



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 00005/2020 – PMBEX

PROPOSTA FINAL:
EMPRESA SIRGA
ENGENHARIA E
CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA, CNPJ:
11.574.829/0001-14


Ao
Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Bayeux

Pregão Eletrônico nº 00005/2020

Objeto: Contratação de Empresa(s) especializada(s) no fornecimento e instalação de material de sinalização horizontal, sinalização vertical e sinalização vertical semafórica.

A **Sirga Engenharia e Controle de Qualidade LTDA**, regularmente representada, vem, por meio desta apresentar a Proposta Comercial, solicitada no edital da licitação em epígrafe.

Recife, 10 de Março de 2020.


Bartolomeu de Andrade Galamba
RG nº 987.961 SSP/PE
Sócio-diretor

SIRGA









ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00023/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMAFÓRICA.

SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, CNPJ: 11.574.829/0001-14; sediada na Rua Ribeiro Pessoa, nº 474, Caxangá, Recife-PE – Cep: 50.980-580; Tel: 81 – 32711142 E-mail: licitacao2@sirga.com.br, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico nº 33005/2020, apresenta Proposta de Preços para o objeto licitado, conforme abaixo especificado:

BDI INFRA: 26,70%
BDI EQUIP: 26,70%
ENCARGOS SOCIAIS: 92,93%

LOTE 01						
ITEM	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA	UNDADE	QUANT.	V. UNIT S/ BDI	V. UNIT C/ BDI	V. TOTAL C/ BDI
1.1	Fornecimento e Instalação Tachões MONO	und	875	R\$ 35,52	R\$ 45,00	R\$ 39.375,00
1.2	Fornecimento e Instalação de Tachões BI	und	165	R\$ 39,93	R\$ 50,59	R\$ 8.347,35
1.3	Fornecimento e Instalação Tachas MONO	und	3.440,00	R\$ 14,60	R\$ 18,50	R\$ 63.640,00
1.4	Fornecimento e Instalação de Tachas BI	und	2.480,00	R\$ 16,97	R\$ 21,50	R\$ 53.320,00
TERMOPLÁSTICO						
1.5	Demarcação Viária com Termoplástico Retrorefletorizado - ASPERSÃO	m²	9.173,25	R\$ 40,41	R\$ 51,20	R\$ 469.670,40
1.6	Demarcação Viária com Termoplástico Retrorefletorizado - EXTRUSÃO	m²	6.782,37	R\$ 81,69	R\$ 103,50	R\$ 701.975,30
1.7	Demarcação Viária com Laminado Elastoplástico Retrorefletorizado	m²	0	R\$ 284,32	R\$ 360,23	R\$ -
PLÁSTICO A FRIO						
1.8	Demarcação Viária com Plástico a Frio à base de resinas metacrílicas - MANUAL 3,0 mm	m²	0	R\$ 162,66	R\$ 206,09	R\$ -
ACRÍLICA						
1.9	Demarcação Viária com Tinta Acrílica (DNIT 02 anos) - MEIO FIO sem esferas	m²	3.912,50	R\$ 30,66	R\$ 38,85	R\$ 152.000,63
PROMOTOR DE ADERÊNCIA						
REMOÇÃO						
1.10	Remoção de Sinalização Horizontal	m²	87,2	R\$ 15,12	R\$ 19,16	R\$ 1.670,75
TOTAL LOTE 01						R\$ 1.489.999,42
Valor Por Extenso: Um Milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos.						

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Dados Bancários: Banco: Santander AG. 4048 C/C. 13001715-8

Dados do responsável que assinará o Contrato pela CONTRATADA:
Nome: Bartolomeu de Andrade Galamba
Cargo: Sócio-Diretor
CPF: 103.613.914-04 RG: 987.961 SSP/PE
E-mail institucional: licitacao@sirga.com.br
E-mail pessoa: bag@sirga.com.br
Telefone(s): 81 - 32711142 / 32711834

Recife, 10 de Março de 2020.


Bartolomeu de Andrade Galamba
RG nº 987.961 SSP/PE
CREA 1801457751
Sócio-diretor




02
RE

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00023/2020 LOTE 01		CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO					
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
PERÍODO		30	60	90	120	150	180
DIAS ACUMULADOS		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
DISCRIMINAÇÃO		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA						
1.1	Fornecimento e instalação Tachões MONO	R\$ 39.375,00	R\$ 3.279,94	R\$ 3.279,94	R\$ 3.279,94	R\$ 3.279,94	R\$ 3.279,94
1.2	Fornecimento e instalação de Tachões BI	R\$ 8.347,35	R\$ 695,33	R\$ 695,33	R\$ 695,33	R\$ 695,33	R\$ 695,33
1.3	Fornecimento e instalação Tachas MONO	R\$ 63.640,00	R\$ 5.301,21	R\$ 5.301,21	R\$ 5.301,21	R\$ 5.301,21	R\$ 5.301,21
1.4	Fornecimento e instalação de Tachas BI	R\$ 53.320,00	R\$ 4.441,56	R\$ 4.441,56	R\$ 4.441,56	R\$ 4.441,56	R\$ 4.441,56
TERMOPLÁSTICO							
1.5	Demarcação Viária com Retrorefletorizado - ASPERSÃO Termoplástico	R\$ 469.670,40	R\$ 39.123,54	R\$ 39.123,54	R\$ 39.123,54	R\$ 39.123,54	R\$ 39.123,54
1.6	Demarcação Viária com Retrorefletorizado - EXTRUSÃO Termoplástico	R\$ 701.975,30	R\$ 58.474,54	R\$ 58.474,54	R\$ 58.474,54	R\$ 58.474,54	R\$ 58.474,54
1.7	Demarcação Viária com Retrorefletorizado - ELASTOPLÁSTICO Elastoplástico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PLÁSTICO A FRIO							
1.8	Demarcação Viária com Plástico a Frio à base de resinas metacrilicas - MANUAL 3,0 mm ACRÍLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	Demarcação Viária com Tinta Acrílica (DNIT 02 anos) - MEIO FIO sem esferas	R\$ 152.000,63	R\$ 12.661,65	R\$ 12.661,65	R\$ 12.661,65	R\$ 12.661,65	R\$ 12.661,65
1.10	Remoção de Sinalização Horizontal	R\$ 1.670,75	R\$ 139,17	R\$ 139,17	R\$ 139,17	R\$ 139,17	R\$ 139,17
FINANCEIRO							
PARCIAL R\$		124.116,95	124.116,95	124.116,95	124.116,95	124.116,95	124.116,95
ACUMULADO R\$		124.116,95	248.233,90	372.350,86	496.467,81	620.584,76	744.701,71

Paulo Henrique

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00023/2020 LOTE 01		CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO											
		PERÍODO											
DIAS ACUMULADOS		7º	8º	9º	10º	11º	12º						
		MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS						
DISCRIMINAÇÃO		R\$	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%						
1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA												
1.1	Fornecimento e Instalação Tachões MONO	R\$ 39.375,00	R\$ 3.279,94	R\$ 3.283,88	R\$ 3.283,88	R\$ 3.283,88	R\$ 3.283,88	R\$ 3.283,88	R\$ 3.283,88	R\$ 3.283,88	R\$ 3.283,88	R\$ 3.283,88	R\$ 3.283,88
1.2	Fornecimento e Instalação de Tachões BI	R\$ 8.347,35	R\$ 695,33	R\$ 696,17	R\$ 696,17	R\$ 696,17	R\$ 696,17	R\$ 696,17	R\$ 696,17	R\$ 696,17	R\$ 696,17	R\$ 696,17	R\$ 696,17
1.3	Fornecimento e Instalação Tachas MONO	R\$ 63.640,00	R\$ 5.301,21	R\$ 5.307,58	R\$ 5.307,58	R\$ 5.307,58	R\$ 5.307,58	R\$ 5.307,58	R\$ 5.307,58	R\$ 5.307,58	R\$ 5.307,58	R\$ 5.307,58	R\$ 5.307,58
1.4	Fornecimento e Instalação de Tachas BI	R\$ 53.320,00	R\$ 4.441,56	R\$ 4.446,89	R\$ 4.446,89	R\$ 4.446,89	R\$ 4.446,89	R\$ 4.446,89	R\$ 4.446,89	R\$ 4.446,89	R\$ 4.446,89	R\$ 4.446,89	R\$ 4.446,89
	TERMOPLÁSTICO												
1.5	Demarcação Viária com Termoplástico	R\$ 469.670,40	R\$ 39.123,54	R\$ 39.170,51	R\$ 39.170,51	R\$ 39.170,51	R\$ 39.170,51	R\$ 39.170,51	R\$ 39.170,51	R\$ 39.170,51	R\$ 39.170,51	R\$ 39.170,51	R\$ 39.170,51
1.6	Retrorefletorizado - ASPERSÃO com Termoplástico	R\$ 701.975,30	R\$ 58.474,54	R\$ 58.544,74	R\$ 58.544,74	R\$ 58.544,74	R\$ 58.544,74	R\$ 58.544,74	R\$ 58.544,74	R\$ 58.544,74	R\$ 58.544,74	R\$ 58.544,74	R\$ 58.544,74
1.7	Demarcação Viária com Laminado Elastoplástico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PLÁSTICO A FRIO												
1.8	Demarcação Viária com Plástico a Frio à base de resinas metacrílicas - MANUAL 3,0 mm	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ACRÍLICA												
1.9	Demarcação Viária com Tinta Acrílica (DNIT 02 anos) - MEIO FIO sem esteras	R\$ 152.000,63	R\$ 12.661,65	R\$ 12.676,85	R\$ 12.676,85	R\$ 12.676,85	R\$ 12.676,85	R\$ 12.676,85	R\$ 12.676,85	R\$ 12.676,85	R\$ 12.676,85	R\$ 12.676,85	R\$ 12.676,85
	REMOÇÃO												
1.10	Remoção de Sinalização Horizontal	R\$ 1.670,75	R\$ 139,17	R\$ 139,34	R\$ 139,34	R\$ 139,34	R\$ 139,34	R\$ 139,34	R\$ 139,34	R\$ 139,34	R\$ 139,34	R\$ 139,34	R\$ 139,34
FINANCEIRO													
PARCIAL R\$		124.116,95	124.116,95	124.265,95	124.265,95	124.265,95	124.265,95	124.265,95	124.265,95	124.265,95	124.265,95	124.265,95	124.265,95
ACUMULADO R\$		868.818,66	992.935,61	1.117.201,57	1.241.467,52	1.365.733,47	1.489.999,42						

Recife, 10 de Março de 2020.


Bartolomeu de Andrade Galamba
RG nº 987.961 SSP/PE
CREA 1801457751
Sócio-diretor

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º. 00023/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMAFÓRICA.

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI

(Bonificação e Despesas Indiretas - Sem desoneração de Mão-de-obra)

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS

DESPESAS INDIRETAS		% sobre PV	% sobre CD
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,97 % do PV	2,97	3,76
B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,83 % do PV	2,83	3,59
C - DESPESAS FINANCEIRAS	1,38 % sobre (PV - Lucro)	1,28	1,62
D - RISCOS	0,50 % sobre CD	0,39	0,49
E - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	(2,5% a.a. sobre 5% do PV)	0,25	0,32
Sub-total (1)		7,72	9,78
BENEFÍCIOS		% sobre PV	% sobre CD
E - LUCRO OPERACIONAL	7,00 % do PV	5,75	7,29
Sub-total (2)		5,75	7,29
TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre CD
F - PIS	0,65 % do PV	0,65	0,82
C - COFINS	3,00 % do PV	3,00	3,80
F - ISSQN	3,95 % do PV	3,95	5,00
Sub-total (3)		7,60	9,63
TOTAIS		21,07	26,70

Recife, 10 de Março de 2020.



Bartolomeu de Andrade Galamba
RG n.º 987.961 SSP/PE
CREA 1801457751
Sócio-diretor






ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º. 00023/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMAFÓRICA.

QUADRO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
A	Encargos Sociais Básicos	
A1	Previdência Social (desonerado lei federal Nº12.546)	20,00
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	8,00
A3	Salário-Educação	2,50
A4	SESI	1,50
A5	SENAI/SEBRAE	1,60
A6	INCRA	0,20
A7	INSS	3,00
A8	Outros	1,00
Sub-total A		37,80
B	Encargos Sociais que recebem incidências de A	
B1	Auxílio-enfermidade	0,95
B2	Licença-paternidade	0,07
B3	13º Salário	9,17
B4	Faltas Justificadas	0,74
B5	Auxílio - Acidente de Trabalho	0,49
B6	Férias Gozadas	12,23
B7	Férias em Licença Maternidade	0,00
Sub-total B		23,65
C	Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A	
C1	Depósito por despedida sem justa causa	4,47
C2	Férias (indenizadas) + 1/3	13,04
C3	Aviso-prévio (indenização)	3,77
C4	Aviso-prévio (trabalhado)	0,10
C5	Indenização Adicional - Lei 7.238/1984	0,83
Sub-total C		22,21
D	Total das Taxas incidências e reincidências	
D1	Reincidência de A sobre B	8,94
D2	Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado + reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,33
Sub-total D		9,27
Total (A+B+C+D)		92,93

Recife, 10 de Março de 2020.


Bartolomeu de Andrade Galamba
RG nº 987.961 SSP/PE
CREA 1801457751
Sócio-diretor

Ao
Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Bayeux

Pregão Eletrônico nº 00005/2020

Objeto: Contratação de Empresa(s) especializada(s) no fornecimento e instalação de material de sinalização horizontal, sinalização vertical e sinalização vertical semafórica.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume, que apresenta a Proposta de Preços da **Sirga Engenharia e Controle de Qualidade LTDA**, possui 07 (Sete) folhas, inclusive esta, todas devidamente numeradas e rubricadas pelo Representante Legal e Responsável Técnico da Empresa.

Recife, 10 de Março de 2020.



Bartolomeu de Andrade Galamba
RG nº 987.961 SSP/PE
Sócio-diretor



07

Ao
Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Bayeux

Pregão Eletrônico nº 00005/2020

Objeto: Contratação de Empresa(s) especializada(s) no fornecimento e instalação de material de sinalização horizontal, sinalização vertical e sinalização vertical semafórica.

A **Sirga Engenharia e Controle de Qualidade LTDA**, regularmente representada, vem, por meio desta apresentar a Proposta Comercial, solicitada no edital da licitação em epígrafe.

Recife, 10 de Março de 2020.


Bartolomeu de Andrade Galamba
RG nº 987.961 SSP/PE
Sócio-diretor

SIRGA
ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA







10
08

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º. 00023/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMAFÓRICA.

SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, CNPJ: 11.574.829/0001-14; sediada na Rua Ribeiro Pessoa, nº 474, Caxangá, Recife-PE – Cep: 50.980-580; Tel: 81 – 32711142 E-mail: licitacao2@sirga.com.br, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Eletrônico nº 33005/2020, apresenta Proposta de Preços para o objeto licitado, conforme abaixo especificado:

BDI INFRA: 26,70%
BDI EQUIP: 26,70%
ENCARGOS SOCIAIS: 92,93%

LOTE 02						
ITEM	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS	UNDADE	QUANT.	V. UNIT. S/BDI	V. UNIT. C/BDI	V. TOTAL
1.1	Placas Totalmente Refletivas em alumínio composto 3,0 mm Tipo III + III	M²	854,09	R\$ 486,98	R\$ 617,00	R\$ 526.973,53
1.2	Fornecimento e Instalação de suporte de Madeira	UND	1283	R\$ 124,31	R\$ 157,50	R\$ 202.072,50
1.3	Fornecimento e Instalação Semi-pórtico Simples (Col. 4"X6,00m + Braço 3"X4,70m)	UND	33,00	R\$ 3.129,67	R\$ 3.965,29	R\$ 130.854,57
1.4	Instalação de Placas em suporte de Madeira	UND	1.740,00	R\$ 17,68	R\$ 22,40	R\$ 38.976,00
1.5	Instalação de Placas em Postes de Iluminação Pública	UND	354,00	R\$ 12,35	R\$ 15,65	R\$ 5.540,10
1.6	Instalação de Placas em Semi-pórticos	UND	33,00	R\$ 60,58	R\$ 76,75	R\$ 2.532,75
REMOÇÃO						
1.7	Remoção de Placas	M²	363,00	R\$ 12,71	R\$ 16,10	R\$ 5.844,30
1.8	Remoção de Suportes de Madeira	M²	375,00	R\$ 19,38	R\$ 24,55	R\$ 9.206,25
TOTAL LOTE 02						R\$ 922.000,00
Valor Por Extenso: Novecentos e vinte e dois mil reais.						


Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Dados Bancários: Banco: Santander AG. 4048 C/C. 13001715-8

Dados do responsável que assinará o Contrato pela CONTRATADA:

Nome: Bartolomeu de Andrade Galamba
Cargo: Sócio-Diretor
CPF: 103.613.914-04 RG: 987.961 SSP/PE
E-mail institucional: licitacao@sirga.com.br
E-mail pessoa: bag@sirga.com.br
Telefone(s): 81 - 32711142 / 32711834

Recife, 10 de Março de 2020.


Bartolomeu de Andrade Galamba
RG nº 987.961 SSP/PE
CREA 1801457751
Sócio-diretor

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00023/2020 LOTE 02		CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO					
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
PERÍODO							
DIAS ACUMULADOS							
DISCRIMINAÇÃO		R\$					
1	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS						
1.1	Placas Totalmente Refletivas em alumínio composto 3,0 mm Tipo III + III	R\$ 526.973,53	R\$ 43.896,90	R\$ 43.896,90	R\$ 43.896,90	R\$ 43.896,90	R\$ 43.896,90
1.2	Fornecimento e Instalação de suporte de Madeira	R\$ 202.072,50	R\$ 16.832,64	R\$ 16.832,64	R\$ 16.832,64	R\$ 16.832,64	R\$ 16.832,64
1.3	Fornecimento e Instalação Semi-pórtico Simples (Col. 4"X6,00m + Braço 3"X4,70m)	R\$ 130.854,57	R\$ 10.900,19	R\$ 10.900,19	R\$ 10.900,19	R\$ 10.900,19	R\$ 10.900,19
1.4	Instalação de Placas em suporte de Madeira	R\$ 38.976,00	R\$ 3.246,70	R\$ 3.246,70	R\$ 3.246,70	R\$ 3.246,70	R\$ 3.246,70
1.5	Instalação de Placas em Postes de Iluminação Pública	R\$ 5.540,10	R\$ 461,49	R\$ 461,49	R\$ 461,49	R\$ 461,49	R\$ 461,49
1.6	Instalação de Placas em Semi-pórticos	R\$ 2.532,75	R\$ 210,98	R\$ 210,98	R\$ 210,98	R\$ 210,98	R\$ 210,98
REMOÇÃO							
1.7	Remoção de Placas	R\$ 5.844,30	R\$ 486,83	R\$ 486,83	R\$ 486,83	R\$ 486,83	R\$ 486,83
1.8	Remoção de Suportes de Madeira	R\$ 9.206,25	R\$ 766,88	R\$ 766,88	R\$ 766,88	R\$ 766,88	R\$ 766,88
FINANCEIRO							
PARCIAL R\$			76.802,60	76.802,60	76.802,60	76.802,60	76.802,60
ACUMULADO R\$			76.802,60	230.407,80	307.210,40	384.013,00	460.815,60

Butterfly

A

[Handwritten signature]

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00023/2020 LOTE 02		CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO											
DISCRIMINAÇÃO	R\$	PERÍODO											
		7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DIAS ACUMULADOS													
DISCRIMINAÇÃO													
SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS													
1													
1.1	Placas Totalmente Refletivas em alumínio composto 3,0 mm Tipo III + III	R\$ 526.973,53	R\$ 43.896,90	R\$ 43.896,90	R\$ 43.949,59	R\$ 43.949,59	R\$ 43.949,59	R\$ 43.949,59	R\$ 43.949,59	R\$ 43.949,59	R\$ 43.949,59	R\$ 43.949,59	R\$ 43.949,59
1.2	Fornecimento e Instalação de suporte de Madeira	R\$ 202.072,50	R\$ 16.832,64	R\$ 16.832,64	R\$ 16.852,85	R\$ 16.852,85	R\$ 16.852,85	R\$ 16.852,85	R\$ 16.852,85	R\$ 16.852,85	R\$ 16.852,85	R\$ 16.852,85	R\$ 16.852,85
1.3	Fornecimento e Instalação Semi-pórtico Simples (Col. 4"X6,00m + Braço 3"X4,70m)	R\$ 130.854,57	R\$ 10.900,19	R\$ 10.900,19	R\$ 10.913,27	R\$ 10.913,27	R\$ 10.913,27	R\$ 10.913,27	R\$ 10.913,27	R\$ 10.913,27	R\$ 10.913,27	R\$ 10.913,27	R\$ 10.913,27
1.4	Instalação de Placas em suporte de Madeira	R\$ 38.976,00	R\$ 3.246,70	R\$ 3.246,70	R\$ 3.250,60	R\$ 3.250,60	R\$ 3.250,60	R\$ 3.250,60	R\$ 3.250,60	R\$ 3.250,60	R\$ 3.250,60	R\$ 3.250,60	R\$ 3.250,60
1.5	Instalação de Placas em Postes de Iluminação Pública	R\$ 5.540,10	R\$ 461,49	R\$ 461,49	R\$ 462,04	R\$ 462,04	R\$ 462,04	R\$ 462,04	R\$ 462,04	R\$ 462,04	R\$ 462,04	R\$ 462,04	R\$ 462,04
1.6	Instalação de Placas em Semi-pórticos	R\$ 2.532,75	R\$ 210,98	R\$ 210,98	R\$ 211,23	R\$ 211,23	R\$ 211,23	R\$ 211,23	R\$ 211,23	R\$ 211,23	R\$ 211,23	R\$ 211,23	R\$ 211,23
REMOÇÃO													
1.7	Remoção de Placas	R\$ 5.844,30	R\$ 486,83	R\$ 486,83	R\$ 487,41	R\$ 487,41	R\$ 487,41	R\$ 487,41	R\$ 487,41	R\$ 487,41	R\$ 487,41	R\$ 487,41	R\$ 487,41
1.8	Remoção de Suportes de Madeira	R\$ 9.206,25	R\$ 766,88	R\$ 766,88	R\$ 767,80	R\$ 767,80	R\$ 767,80	R\$ 767,80	R\$ 767,80	R\$ 767,80	R\$ 767,80	R\$ 767,80	R\$ 767,80
FINANCEIRO			76.802,60	76.802,60	76.894,80	76.894,80	76.894,80	76.894,80	76.894,80	76.894,80	76.894,80	76.894,80	76.894,80
ACUMULADO R\$		537.618,20	614.420,80	691.315,60	768.210,40	845.105,20	922.000,00						

Recife, 10 de Março de 2020.



Bartolomeu de Andrade Galamba
RG nº 987.961 SSP/PE
CREA 1801457751
Sócio-diretor




04
PC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00023/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMAFÓRICA.

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI

(Bonificação e Despesas Indiretas - Sem desoneração de Mão-de-obra)

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS

DESPESAS INDIRECTAS		% sobre PV	% sobre CD
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,97 % do PV	2,97	3,76
B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,83 % do PV	2,83	3,59
C - DESPESAS FINANCEIRAS	1,38 % sobre (PV - Lucro)	1,28	1,62
D - RISCOS	0,50 % sobre CD	0,39	0,49
E - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	(2,5% a.a. sobre 5% do PV)	0,25	0,32
Sub-total (1)		7,72	9,78
BENEFICIOS		% sobre PV	% sobre CD
E - LUCRO OPERACIONAL	7,00 % do PV	5,75	7,29
Sub-total (2)		5,75	7,29
TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre CD
F - PIS	0,65 % do PV	0,65	0,82
G - COFINS	3,00 % do PV	3,00	3,80
I - ISSQN	3,95 % do PV	3,95	5,00
Sub-total (3)		7,60	9,63
TOTAIS		21,07	26,70

Recife, 10 de Março de 2020.


Bartolomeu de Andrade Galamba
RG nº 987.961 SSP/PE
CREA 1801457751
Sócio-diretor




05
EE


ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º. 00023/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMAFÓRICA.

QUADRO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
A	Encargos Sociais Básicos	
A1	Previdência Social (desonerado lei federal N°12.546)	20,00
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	8,00
A3	Salário-Educação	2,50
A4	SESI	1,50
A5	SENAI/SEBRAE	1,60
A6	INCRA	0,20
A7	INSS	3,00
A8	Outros	1,00
Sub-total A		37,80
B	Encargos Sociais que recebem incidências de A	
B1	Auxílio-enfermidade	0,95
B2	Licença-paternidade	0,07
B3	13º Salário	9,17
B4	Faltas Justificadas	0,74
B5	Auxílio - Acidente de Trabalho	0,49
B6	Férias Gozadas	12,23
B7	Férias em Licença Maternidade	0,00
Sub-total B		23,65
C	Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A	
C1	Depósito por despedida sem justa causa	4,47
C2	Férias (indenizadas) + 1/3	13,04
C3	Aviso-prévio (indenização)	3,77
C4	Aviso-prévio (trabalhado)	0,10
C5	Indenização Adicional - Lei 7.238/1984	0,83
Sub-total C		22,21
D	Total das Taxas incidências e reincidências	
D1	Reincidência de A sobre B	8,94
D2	Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado + reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,33
Sub-total D		9,27
Total (A+B+C+D)		92,93

Recife, 10 de Março de 2020.


Bartolomeu de Andrade Galamba
RG n° 987.961 SSP/PE
CREA 1801457751
Sócio-diretor

Ao
Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Bayeux


Pregão Eletrônico nº 00005/2020

Objeto: Contratação de Empresa(s) especializada(s) no fornecimento e instalação de material de sinalização horizontal, sinalização vertical e sinalização vertical semafórica.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume, que apresenta a Proposta de Preços da **Sirga Engenharia e Controle de Qualidade LTDA**, possui 07 (— sete —) folhas, inclusive esta, todas devidamente numeradas e rubricadas pelo Representante Legal e Responsável Técnico da Empresa.

Recife, 10 de Março de 2020.



Bartolomeu de Andrade Galamba
RG nº 987.961 SSP/PE
Sócio-diretor