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KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 11.306.141/0001-53

Aditivo 05

Alteração e Consolidação do Contrato Social

Pelo presente instrumento particular, Sr. ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS, brasileiro,
engenheiro civil, solteiro, nascido a 04/08/1982, portador do documento profissional de n°
210185585-2 CREA/RN, inscrito no CPF/MF sob n" 011.688.724-99, residente e domiciliado à Av.
Dep. Antônio Florêncio de Queiroz, 2995, Apto. 1005 A, Cond. Estrela do Atlântico, Ponta Negra,
Natal/RN, CEP 59092-500; e Sr. IRAN RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, engenheiro civil, casado
sob regime de comunhão parcial de bens, nascido a 09/05/1979, portador do documento
profissional de n° 210654485-5 CREA/RN, inscrito no CPF/MF sob n° 008.527.864-50, residente e
domiciliado à Alameda dos Bosques, 880, Casa 042, Condomínio Bosque dos Pássaros, Parque do-
Jiqui, Parnamirim/RN, CEP 59153-155; e Sr. LUIZ RONALDO IGLESIAS, brasileiro, engenheiro civil,
separado judicialmente, nascido a 30/10/1951, portador do documento profissional de n"
210067937-6 CREA/RN, inscrito no CPF/MF sob n° 056.177.904-04, residente e domiciliado à Rua
José Mauro Vasconcelos, 1778, Apto. 402, Condomínio Mirante de Ponta Negra, Capim Macio,
Natal/RN, CEP 59082-210; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada KANOVA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado com foro jurídico na
cidade de Natal/RN, e sua sede e domicílio na mesma cidade à Rua Romualdo Gaivão, 2789,
Lojas OlA, 02A e 03A, Lagoa Nova, CEP 59075-750, devidamente registrada com contrato social
arquivado na JUCERN sob NIRE 24200522965 por despacho de 11/11/2009, inscrita no CNPJ/MF
sob n9 11.306.141/0001-53, resolve alterar o seu contrato social e aditivos mediante as
seguintes cláusulas:

Cláusula lã - DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Fica neste ato alterado o endereço da empresa para Av. Amintas Barros, 3700, Sala 1105, Bloco
B, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59075-810.

Cláusula 2ã - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincide com o ano civil. Em 31 de dezembro será levantado o balanço geral
com demonstração do resultado do exercício, cujo resultado líquido apurado será partilhado
entre os sócios da seguinte forma:
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a) Havendo lucro ou prejuízo, o valor líquido será distribuído ou suportado entre os sócios na
proporção de suas quotas;

b) Conselho Fiscal - A sociedade não tem Conselho Fiscal. Compete aos sócios decidir sobre
os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados
segundo o valor das quotas de capital de cada um, conforme determina o art. 1.010 da Lei
n9 10.406/2002.

§único - Os sócios poderão optar pela distribuição de lucros intermediários no decorrer do
exercício social, baseado em balancete de verificação, podendo inclusive a distribuição de lucros

ser feita de forma desproporcional conforme acordo unânime de sócios.

Cláusula 33 - DA INTEGRAÜZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) divididos em 2.000.000 (duas
milhões) de quotas, ao valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado o 1
equivalente a R$ 1.355.000,00 (hum milhão trezentos e cinqüenta e cinco mil reais) tem sua
diferença não integralizada, equivalente a R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil-'^ ~y ~~
reais) integralizada neste ato, em moeda corrente e legal do país, da seguinte forma e
proporção:

a) O equivalente a 420.000 (quatrocentas e vinte mil) quotas, ao valor nominal de R$ 1,00
(hum real) cada uma, totalizando assim R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)
pelo sócio Sr. ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS, já acima qualificado;

b) O equivalente a 150.000 (cento cinqüenta mil) quotas, ao valor nominal de R$ 1,00 (hum
real) cada uma, totalizando assim R$ 150.000,00 (cento cinqüenta mil reais) pelo sócio
Sr. IRAN RODRIGUES DA SILVA, já acima qualificado;

c) O equivalente a 75.000 (setenta e cinco mil) quotas, ao valor nominal de R$ 1,00 (hum'
real) cada uma, totalizando assim R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) pelo sócio Sr.
LUIZ RONALDO IGLESIAS, já acima qualificado;

Cláusula 43 - DA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social em razão da presente integralização, fica com seu valor inalterado de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) divididos em 2.000.000 (duas milhões) de quotas, ao valor
nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do

país da seguinte forma e proporção:
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SÓCIOS % QUOTAS VALOR/R$

ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS

Total de sua participação 70,00% 1.400.000 1.400.000,00

IRAN RODRIGUES DA SILVA

Total de sua participação 25,00% 500.000 500.000,00

LUIZ RONALDO IGLESIAS

Total de sua participação 5,00% 100.000 100.000,00

TOTAL GERAL 100,00% 2.000.000 2.000.000,00

Cláusula 5ã - DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato social e aditivos não modificadas pela
presente alteração contratual.

Em decorrência das alterações ocorridas no conteúdo e forma efetivada, consolida-se o contrato _ ^
social que passará a vigorar com a seguinte redação: _ } |

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 11.306.141/0001-53

Pelo presente instrumento particular, Sr. ADRIANO DE IVIEDEIROS IGLESIAS, brasileiro,
engenheiro civil, solteiro, nascido a 04/08/1982, portador do documento profissional de n°
210185585-2 CREA/RN, inscrito no CPF/MF sob n° 011.688.724-99, residente e domiciliado à Av.
Dep. Antônio Florêncio de Queiroz, 2995, Apto, 1005 A, Cond, Estrela do Atlântico, Ponta Negra,
Natal/RN, CEP 59092-500; e Sr. IRAN RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, engenheiro civil, casado
sob regime de comunhão parcial de bens, nascido a 09/05/1979, portador do documento

^  profissional de n° 210654485-5 CREA/RN, inscrito no CPF/MF sob n° 008.527.864-50, residente e
domiciliado à Alameda dos Bosques, 880, Casa 042, Condomínio Bosque dos Pássaros, Parque do
Jiqui, Parnamirim/RN, CEP 59153-155; e Sr. LUIZ RONALDO IGLESIAS, brasileiro, engenheiro civil,
separado judicialmente, nascido a 30/10/1951, portador do documento profissional de n
210067937-6 CREA/RN, inscrito no CPF/MF sob n° 056.177.904-04, residente e domiciliado à Rua
José Mauro Vasconcelos, 1778, Apto. 402, Condomínio Mirante de Ponta Negra, Capim Macio,
Natal/RN, CEP 59082-210; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada KANOVA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado com foro jurídico na
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cidade de Natal/RN, e sua sede e domicílio na mesma cidade à Av. Amintas Barros, 3700, Sala

1105, Bloco B, Lagoa Nova, CEP 59075-810, devidamente registrada com contrato social
arquivado na JUCERN sob NIRE 24200522965 por despacho de 11/11/2009, inscrita no CNPJ/MF
sob n5 11.306.141/0001-53, resolve consolidar o contrato social e aditivos da sociedade

empresária limitada mediante as cláusulas seguintes:

Capítulo 1

Denominação, Foro, Sede, Objeto e Prazo

Cláusula lã - A sociedade gira sob a denominação social de KANOVA ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LIDA EPP, com foro jurídico na cidade de Natal/RN, e sua sede e domicílio na

mesma cidade à Av. Amintas Barros, 3700, Sala 1105, Bloco B, Lagoa Nova, CEP 59075-810,

podendo abrir e fechar filiais em qualquer parte do país e no exterior, a critério da
Administração.

Cláusula 2ã - O objetivo da sociedade é o de:

Incorporação de empreendimentos imobiliários - CNAE 4110-7/00;

Construção de edifícios - CNAE 4120-4/00;

Construção de rodovias e ferrovias - CNAE 4211-1/01;

Pintura para sinalização de pistas rodoviárias e aeroportos - CNAE 4211-1/02;

Construção de obras de artes especiais - CNAE 4212-0/00;

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - CNAE 4213-8/00;

Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica - CNAE 4221-9/01;

Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica - CNAE 4221-9/02;

Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - CNAE 4221-9/03;

Construção de estações e redes de telecomunicações - CNAE 4221-9/04;

Manutenção de estações e redes de telecomunicações - CNAE 4221-9/05;

Construção de redes de abastecimento de água, coleta e esgoto - CNAE 4222-7/01;

Obras de irrigação - CNAE 4222-7/02;

Construção de redes de transporte por duto, exceto para agua e esgoto - CNAE 4223

5/00;

Obras portuárias, marítimas e fluviais - CNAE 4291-0/00;

Montagem de estruturas metálicas - CNAE 4292-8/01;

Obras de montagem industrial - CNAE 4292-8/02;

Construção de instalações esportivas e recreativas - CNAE 4299-5/01;

Obras de contenção - CNAE 4299-5/99;

Demolição de edifícios - CNAE 4311-8/01;

í; •üwiiyl Comercial—
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Preparação de canteiro e limpeza de terreno - CNAE 4311-8/02;

Perfurações e sondagens - CNAE 4312-6/00;

Obras de terraplanagem - CNAE 4313-4/00;

Serviços de preparação de terreno - CNAE 4319-3/00;

Instalação e manutenção elétrica - CNAE 4312-5/00;

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - CNAE 4322-3/01;

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação, e

refrigeração - CNAE 4322-3/02;

Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio - CNAE 4322-3/03;

Instalação de painéis publicitários - CNAE 4329-1/01;

Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre -

CNAE 4329-1/02;

Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes - CNAE

4329-1/03;

Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vial
públicas, portos e aeroportos - CNAE 4329-1/04;

Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração - CNAE 4329-1/05;

Obras de instalação em construções - CNAE 4329-1/99;

Impermeabilização em obras de engenharia civil - CNAE 4330-4/01;

Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

- CNAE 4330-4/02;

Obras de acabamento em gesso e estuque - CNAE 4330-4/03;

Serviços de pintura de edifícios - CNAE 4330-4/04;

Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores - CNAE 4330-4/05;

Obras de acabamento da construção - CNAE 4330-4/99;

Obras de fundações - CNAE 4391-6/00;

Administração de obras - CNAE 4399-1/01;

Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias - CNAE 4399-1/02;

Obras de alvenaria - CNAE 4399-1/03;

Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de

cargas e pessoas para uso em obras - CNAE 4399-1/04;

Perfuração e construção de poços e água - CNAE 4399-1/05;

Construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras e

churrasqueiras - CNAE 4399-1/99.

Cláusula 3ã - O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das

operações sociais, para todos os efeitos, é 11/11/2009, data do registro do instrumento

constitutivo.
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Capítulo II

Capital, Subscrição e Integralização

Cláusula 4ã - O capitai social é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) divididos em 2.000.000

(duas milhões) de quotas, ao valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma.

Cláusula 55 - As quotas do capital social, já integralizadas pela sócia em moeda corrente e legal

do país, são distribuídas da seguinte forma e proporção:

SÓCIOS % QUOTAS VALOR/RS

ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS

Total de sua participação 70,00% 1.400,000 1.400.000,00

IRAN RODRIGUES DA SILVA

Total de sua participação 25,00% 500.000 500.000,00

LUIZ RONALDO IGLESIAS

Total de sua participação 5,00% 100.000 100.000,00

TOTAL GERAL 100,00% 2.000.000 2.000.000,00

Capítulo III

Divisão das Quotas, Responsabilidade, Administração e Deliberação

Cláusula 6^ - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas

pelos sócios, sob qualquer título ou pretexto a terceiros estranhos à sociedade, sem o expresso

consentimento dos sócios por escrito, os quais têm em igualdade de condições e na proporção

das quotas de capital de cada um o direito de preferência ao sócio e terceiros que queira

adquiri-las.

Cláusula 7ã - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei

n9 10.406/2002.

Cláusula 82 - Os sócios podem designar administradores não sócios (Art. 1.061 do CC), para

administrar e/ou defender a prática de atos necessários à consecução dos objetivos sociais na

defesa dos bens e interesses da sociedade.

Cláusula 92 - A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio administrador

Sr. ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS, já acima qualificado, com poderes bastantes para

administrar e representar a sociedade judicial e extrajudicialmente, passiva e ativamente.
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§12 É vedado ao(s) Administrador(es) o uso da sociedade em negócios alheios aos fins sociais,

como: abono, aceite, aval, endosso e outros compromissos em nome da sociedade, em benefício

dos sócios, do administrador ou de terceiros em prejuízo da sociedade.

§22 o(s) sócio(s) e/ou Administrador(es) que não acatar(em) as restrições contidas no parágrafo

primeiro ficará(ão) individualmente responsável(eis) pelo pagamento do compromisso assumido

em nome da sociedade, sem prejuízo das sanções cabíveis.

§32 0(s) sócio(s) que participar(em) da administração da sociedade fará(ão) jus a uma retirada

mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja

importância, de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa

de administração da sociedade.

Capítulo IV

Exercício Social, Balanço, Lucros, Perdas e Conselho Fiscal.

Cláusula 102. o exercício social coincide com o ano civil. Em 31 de dezembro será levantado o

balanço geral com demonstração do resultado do exercício, cujo resultado líquido apurado sej^

partilhado entre os sócios da seguinte forma:

a) Havendo lucro ou prejuízo, o valor líquido será distribuído ou suportado entre os sócios

na proporção de suas quotas;

b) Conselho Fiscal - A sociedade não tem Conselho Fiscal. Compete aos sócios decidir sobre

os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados

segundo o valor das quotas de capital de cada um, conforme determina o art. 1.010 da

Lei n2 10.406/2002.

§único - Os sócios poderão optar pela distribuição de lucros intermediários no decorrer do

exercício social, baseado em balancete de verificação, podendo inclusive a distribuição de lucros

ser feita de forma desproporcional conforme acordo unânime de sócios.

Capítulo V

A Retirada ou Sucessão de Sócios.

Cláusula 112 . Na eventualidade de falecimento, interdição, inabilitação ou qualquer outra

situação que implique em dissolução da sociedade, não acarretará a sua dissolução, a qual

continuará suas atividades normais com o sócio remanescente e sucessor, mediante alteração

do contrato social registrada na Junta Comercial.
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§15 Em caso de falecimento de um dos sócios, aos herdeiros maiores fica assegurado o direito de

substituí-lo se assim o desejarem.

§25 Inexistindo herdeiros maiores ou, caso os sucessores não tenham interesse em ingressar na

sociedade, os sócios deverão, na forma da lei e dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da

data do óbito, manifestar expressamente o interesse de apurarem seus haveres sociais.

§35 Por qualquer motivo que seja a salda de sócio da sociedade, seja ele fundador, sucessor

e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão apurados em balanço geral especial com

demonstração de resultado, a ser levantado em 30 (trinta) dias da data da comunicação, e se for

do interesse da sociedade ou dos sócios remanescentes, o valor apurado será pago na forma e

condições da cláusula 135.

§45 A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da

responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da

sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se

requerer a averbação.

Cláusula 12® - O sócio retirante da sociedade tem o dever de comunicar e oferecer por escrito

suas quotas e haveres na sociedade aos sócios remanescentes, no prazo mínimo de 6

(sessenta) dias de antecedência da data de seu desligamento.

§15 Em 30 (trinta) dias da data da comunicação, os sócios remanescentes têm o dever de

responder por escrito ao sócio retirante se têm ou não interesse na compra de seus haveres na

sociedade.

§25 Havendo interesse dos sócios remanescentes para a compra das quotas do sócio retirante da

sociedade, o valor será apurado e pago na forma e condições fixadas na cláusula 135 deste

contrato.

^  §35 Somente com a recusa dos sócios remanescentes (expressa ou tacitamente) da oferta é que
as quotas do sócio retirante podem ser oferecidas à pessoa estranha à sociedade.

§45 o sócio não pode ser substituído, no exercício de suas funções, sem o devido consentimento

dos demais sócios, expresso em modificação contratual.

Cláusula 135 - Indistintamente e para qualquer dos motivos para a saída de sócios da sociedade,

os haveres do sócio retirante serão apurados em balanço geral especial, com a demonstração do

resultado do exercício, a ser levantado em 30 (trinta) dias da data da comunicação, cujo valor

O
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apurado será pago pela sociedade ou pelo sócio remanescente, em 24 (vinte e quatro) parcelas

mensais iguais e sucessivas, com juros de 1% (um por cento) ao mês, vencendo a primeira a 90

(noventa) dias da data da comunicação e as demais parcelas, nos mesmos dias dos meses

seguintes.

Capítulo VI

Dissolução, Desimpedimento e Divergência.

Cláusula 14- - Dissolve-se a sociedade quando ocorre qualquer um dos eventos previstos no Art.

1.033 do Código Civil,

Cláusula 155 - o sócio administrador declara que não está condenado em nenhum dos crimes

previstos em lei, em especial nos crimes previstos no §1^ do Art. 1.011 do Código Civil, que o

impeça de exercer atividades empresariais ou figurar como administrador de sociedade

empresária limitada.

Cláusula 165 - As divergências que eventualmente ocorrerem entre os sócios na interpretação

dos termos e dos casos omissos no presente instrumento serão resolvidas sob o amparo legal da

Lei ns 10.406 de 10-01-2002 e supletivamente pela Lei 6.404/76 (Lei das S/A).

E por estarem assim Justos e contratados, todos assinam o presente instrumento elaborado em

via única para que surtam seus efeitos legais.

Natal/RN, 14/03/2019.

ADRIANOT

IRAN RODRIGUES DA SILVA

LUIZ RONALDO IGLESIAS

y riâsíin.írK.i !íxü>i.*.!ií.4-í>sntí» 'uni,.! Corntíti
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

11.306.141/0001-53

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

11/11/2009

NOME EMPRESARIAL

KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIDA

título do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES

PORTE

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e caiçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de teiecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industriai
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV AMINTAS BARROS

NUMERO

3700

COMPLEMENTO

SALA 1105 BLOCO B

CEP

59.075-810

BAIRRO/DISTRITO

LAGOA NOVA

MUNICÍPIO

NATAL

UF

RN

ENDEREÇO ELETRÔNICO

IGLESIAS@KANOVAENGENHARIA.COM.BR
TELEFONE

(84) 3231-1094

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
"kiíititit

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

11/11/2009

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/07/2021 ás 11:20:04 (data e hora de Brasília). Página



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 11.306.141/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:11:39 do dia 19/04/2021 <hora e data de Brasíiia>.
Válida até 16/10/2021.

Código de controle da certidão: C797.BB17.7AD6.DB35
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cr



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA N° 6870701

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 11.306.141/0001-53 Inscrição Estadual: 20.224.375-3

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo
acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Divida Ativa Estadual,
ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dividas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de
Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições
devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço
https://uvt2.set. rn.gov. br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual n° 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em 13/04/2021 às 15:25:48 <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: 181.223.26.42.

Validade até 10/08/2021.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
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Prefeitura Municipal do Natal

SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

N" da Certidão:

2118777

Código de Validação:

675493113481

Observação:

A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela

Contribuinte:

CPF/CNPJ:

11,306,141/0001-53

Nome/Razão Social:

KANOVA ENGENHARIA LTDA

Situação Cadastral: EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:
175,025-9 - 11.306,141/0001-53

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido,
irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida
ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer
dívida que venha a ser apurada,

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4° da Lei Complementar n° 168 de 13/09/2017 combinado
com a Portaria n° 004/2018-GS/SEMUT,

Validade:

Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Locai e Data de Expedição:

Natal (RN), 2 de julho de 2021

Emitida pela sessão: 353007136 através do IP: 179,186,243,105

Natal (RN), 2 de julho de 2021 às 11:25:17 Página 1 de 1



CJkÊXA
CAIXA EGONÔMSCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: ii.306.141/0001-53
Razão SóciaI2AN0VA engenharia e construcoes ltda

Endereço: av amintas barros 3700 sala nos bl b / lagoa nova / natal
/ RN / 59075-810

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que,
nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS,

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004523736666712

Informação obtida em 27/07/2021 16:03:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.306.141/0001-53

Certidão n°: 4720840/2021

Expedição: 03/02/2021, âs 10:46:12

Validade: 01/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que kanova engenharia e construcoes ltda (matriz e filiais)

,  inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.306 . 141/0001-53, NÃO CONSTA do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Düvúlas e .ssugestões: cndt®t:-at. jus . br



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av. Amintas Barros, 3700 - Sala 1 105 B - CTC
Lagoa Nova, Natal- RN, CEP: 59075-810
TEL.: (84) 3231-1094 / email: contato@kanovaengenharia.com.br

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-
FINANCEIRA

30
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Secretaria cia Micro a Pequena Empresa

Secretaria cia Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresariai e Integração
RfDfSiM' ■

DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST I COMPROVANTE DE ENTREGA 1» VIA - JUNTA COMERCIAL

r Protocolo Junta
210286237

lllllll

NIRE '

24200522965

r" Cód. Natureza Jurídica

206-2

• Protocolo Redesim

RNE2100230750

1-REQUERIMENTO

ILM" SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME; KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes
procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO
ICÜDIGO EVENTO QtDE descriçãoEvgtgtOCÓDIGO ATO

BALANÇO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio; Assinatura; V ̂y-'
Nome: ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS | Telefone de contato; (84) 3642-825£Lf^ail;~alexart^r^e@fnaálercontadores.com.br
Data. 22/04/2021 ' L

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

Q Abertura / Alteração / Extinção / Outros
□ Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias ( CPF e RG )
Q Outros a especificar;

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os düourr.entos acima i-idicado.s foram recebTjos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido,
relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigencia, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em; Local: Carimbo e Assinatura:



EMPRESA : KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA i
CNPJ : 11.306.141/0001-53 NIRE : 24200522965 Página 2 de 20

AV AMINTAS BARROS, 3700 - SALA 1105 BLOCO B - LAGOA NOVA - 5975-810
- NATAÜRN

Demonstração do Resultado
de 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação

ãã

ÜM

03 I ,t

03 1 1,01

03 1 1 01 005

Nome Saldo anterior Saldo atual

R6ÇEITA?

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS

RECEITA COM VENDAS NO PAÍS

RecGila com Unidades Imobiliánas

1.091.477.37

1.148.208.26

1.148.208,26

718.657.36

718.657.36

3.319.584.41

3.426.S13.97

3.426 5! / 9-

2.19-1.871.54

2.191 871.54

03 1 1 03

03 1 ! 03 001

RECEITAS COM SERVIÇOS

Serviços ̂ restados a ̂/ista

429.550.90

429.550,90

1.234.642.43

1 234 642 43

03.2

03.2.2

03 2.2 002

03^^003

DEDUÇÕES DAS RECEITAS CA/ENDAS E SERVIÇOS

IMPOSTOS S/VENDAS £ SERVIÇOS

PIS S.Vendas e Serviços

COFINS S/Vendas e Serviços

iSQN» s; Serviços

(56.730.891

(56,730.89)

(6,353,76)

(28,899.58)

Í21 477.55)

(106.929.561

(106,929,56)

(8,048,86)

(37 148 58)

(61 732 I2i

Í25 RECEITA Líquida

QS CUSTOS

06.3 CUSTO DOS IWÓVEIS VENDIDOS

06,3,01 CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS

06 3 01001 Cus!0 dos imoi/eis Vendidos

06,3 O- 002 Cuslo dos Serviços Prestados

1.091.477.37

808.079.08

808.079.08

808,079,08

562,000,00

246,079.08

i},S3?-4fip.Sg

2.S93.45Q.52

2,593 450,52

1 790,390,23

803 060.29

01

05

OM

08 1,01

08 I 01 00 <

08 1 01 004

QÍ^^i 007
08 1 01 009

0B.1 01 012

08.1 01 014

06 1 01 018

08 1 02

08 1 02-001

OS 1 02 002

05 1 03

08 1 03.002

08 1 03 004

06 1 03 Ü08

06 1 03 009

08 1 03.010

08 1 03.013

RESULTADO BRUTO

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

S^anos

rènas

Gratificações

Recuperação de Deespesas

Exame Médico

Vale Transporte

Aviso Prévio

ENCARGOS SOCIAIS

1 N.S.S

FGTS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Aluguel

Energia Eléutca

Material de Eacfiióno

Manutenção e Conservação

Combustíveis e Lubnficantes

Depreciações e Artcti.taçôes

283.398.29

338.381.39

279.1Q3.04

726.133.89

488.070.26

3fi7.814.10

47.123 5729.244.50

40 342.4527.273,87

2 768 533.023,49

602 40417 14

500 nr

30 Ou30.0C

384 CO

1 407 2

19.278.1416.708.50

10.848,95

5 859.55

14 449

4 62R 15

\7i b180.137.85

28 600.0026 400,00

2 3471.655 53

5.709.23

Íl SC( VIS ucesso



EMPRESA ; KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Pagina: 2
CNPJ : 11.306.141/0001-53 NIRE : 24200522965 Página 3 de 20

AV AMINTAS BARROS, 3700 - SALA 1105 BLOCO B - LAGOA NOVA - 5975-810
- NATAL/RN

Demonstração do Resultado
de 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Nome Saldo anterior Saldo atual

08 1 03 014 Propaganda e Pub^cidade 1 502,20 2 639 03

08 1.03 015 Frsies e Carretos 700.54 ylLi

G8 1.03 022 Telefone 4 8- - v: - u ,

08 1 03.032 Seguros 6.739.34 9 819 76

08 1 03 037 Cartdno 44.55 49,55

08 1 03.040 Manutenção e Conservação de Veículos 4.920.22 861.62

08 1.03 041 Material de Uso e Consumo 1,947.76 0,00

08 I 03 045 Advogados 39,287,90 6 345.31

08 1 03.046 Alimentação 3.643.60 3 619.00

08 1 03 049 Cursos e Treinamentos 0.00 3 86.5

08 1 03 052 Prevtdencia Privada ü.OO 30.ÜÜÜ.Ü0

0^03 053 Assistência Tecntca 18.821.36 11 277.40

a|PD3.054 Conservação e Limpeza 100.00 57.65

08 1 03.055 Despesas de Escritóno 14.040.60 6 157.32

08 l 03 057 Sistema de Informática 12 099,83 12 294 20

Oâ ! 03 058 Manutenção de Computadores e Eciuipamenlos 35,00 2 964 OC

08 1 03.060 Condomínio 2-659.94 0 or

08 i 03 061 Anuidades :» 105 0?.

03 1,03 063 <-) Recuperação de Despesas 0.00 i2 '76.54;

08 1 03.0Ô4 LfCUaçôes 6 946,86 22.864 52

08 1 03 065 Crédito de Cliente e Serasa 150.00 0.00

08 1 04 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ 11.413,31 12 785.10

08 1 04.006 Maste'' Assessona Contábil SS Lida 11.413.31 12 785.10

08 1 05 DESPESAS COM VENDA 41.454.68 íOu dpO, iu

08 1 05 001 Comissões cie Venoas 41.454.88 100 S50.10

08 1.06 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF 144,00 0.00

001 Serviços prestados por Autoriomos PF 144.00 0 00

08.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 27.601.59 9.791.14

OS 2 02 JUROS E DESCONTOS 27 601,59 9 rsT '4

08 2.02.002 Descontos Concedidos /  3.52449 U 03

08.2 02 004 Jurog.'Mulla de mora /  15.594,93 2 417 57

06.2.02005 Tarifas Bancárias / f / 8.482,17 7 373.17

08.3 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS \ / 31.676.76 120.465.02

08 3 01 IMPOSTOS X 31.576,76 120 465 02

08 3 01.001 ÍÜF \ 777.98 114,25

08 3 01.003 IPTU / \ 1 44S.45

06 3 01 004 IPVA / 1 295,92 —  / 2 835.92

08 3.01.008 CSlL Presumida / ^ 10.403,65
jfa\/

VA/ 13 373 49

03 3.01 012 Pagamento Unificado - RET y 4.815,18 87 529.08

08 3.01.014 Taxas Jucern / \ 1.119,00 \  992,98

08.3.01.015 IRPJ L 4 IfSIS^ 14 937.83

Icontábil SCI :essoi



EMPRESA : KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA pw 3
CNPJ : 11.306.141/0001-53 NIRE : 24200522965 Página 4 de 20

AV AMINTAS BARROS. 3700 - SALA 1105 BLOCO B - LAGOA NOVA - 5975-810
- NATAURN

Demonstração do Resultado
de 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Nome Saldo anterior Saldo atual

08 3.01 021 Taxa Servtços 0,00

os

09.03

09 03 002

RECEITAS FINANCEIRAS

JdRQ? 5 PESCQNTQS OBTIPQ?

Oascontos Obtidos

1.326.01

1.326.01

1 326.01

2.524.82

2.524.82

2 524 62

IQ

12

15

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS

RESULTADO LIQÜIDO DO EXERCÍCIO

(53.657.091

[?3.e$7,99)

153.997,Q9)

240.588.45

240.538.45

240.588.45

A) Sob as Penas da Lei, Declaramos Que as Informações Aqui Contidas Sáo Verdadeiras e nos Responsabilizamos Por Todas Elas;

B) As informações Foram Extraídas do Ljvro Diário N° 13. Iransmilido à Receita Federal do Brasil, através do programa validador do

SPED. tendo sido gerado o codigo hash FD 59,6A.25.15 36.55 1D AÜ.B4 04 SF 28 OA BA.F 1 B9 7à 8D 11-0. em 20/04/2021

C) A Sociedade não possui Conselfio Fiscal instalado

D.t A Sociedade não possui Auditoria independente

Natal/RN, 23 de abril de 2021.

ANORE pinheiro LOPES

CONTADOR

CPF 024 281.034-90

CRC RN006603/0-9

ADRIAI>J0"pE MEDEIROS l^SI^S
Sórib(a) Administrad^á|4'^í
CPF 011.688 724-99

bil SCI VISU ucessoi



Classificação

KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTOA
CNPJ : 11.3t)6.141;'U0O1-53 MIRE ; 242005223&5 cie IVtl/2009

AV. AMINTAS BARROS, 3700 - SALA 1105 - BLOCO B - LAGOA NOVA
59075-810 - NATAL/RN

Balanço Patrimonial em 31/12/2020

Nome
Saldo anterior

Página 5 de 20

Página. 4

Saldo atuai

1

I.1.1

II.1.01

1 1 1 01 01

1-1 1.02

1.1 1.02,01

1 1 1.02,03

1 1 1,02 U

1 1 1 02.12

I 1 1 02.02

I I 1 02 04

1 1 1 02 11

n 1 03

1 1 1 03 18

1 1 1 03 10

1 1 1 D3 21

1 n 03 20

1 1 1 03 22

1.! 1 03 09

ãTLVQ

ATIVO CIRCIJLANTF

DISPONIBILIDADES

CAIXA

Caixa

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil S/A - 15333-8

Banco do Nordeste do Brasil S/A • 18640-0

Banco do Nordeste do Brasil S/A - 18641-9

Banco Safra Cartão nde C/édito

Caixa Econômica Federal S/A - 1146-6

Caixa Econômica f^ederal S/A ■ 2534-6

CEF 9543-0 (Potiguar)

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA
2584-6APL2

BB 15333-8

Caixa 9543-0 Aplicação

Caixa 9543-0 Capiializaçào

CEF Q539 SEC

CEF 1 146-6

4.967.439.77 4.929.QQ6.21

4.619.793.06 4.165.422.B3

321.578,16 547 449.77

534,08 83,37

534,08 83,37

13.408,75 446.868,48

0,00 52.956,14

634.24 4,23

0 00 jiu

5.110,00 10.610,00

0.00 1 843,34

7.664,51 0,G0

0,00 381 230,53

307 535,33 100.497,92

3.020,81 0,00

166,701,38 38.860,22

61 887.69 0.00

3 100.00 3 100.00

10.000.00 46.581.44

1  1 1 03 16 FIC BNB 18640-0 11.89179 1194G 28

1.1.2 CLIENTES 248.733.81 1 122,234.25
1 1.2 02 CIIENTES 248 733.81 1122.234.25

1  12 02 12 Ciienies a Receber - Notas emitidas 241.936.23 686.447,16

1 1.2.02 11 Clientes Flores do Campo - PC 0,00 19,883.90
1 1 2 02.01 Clientes Imóveis 5.797,58 415 903.19

1.1 3 OUTROS CRÉDITOS 3.298.60 0.00

1.1 3 02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.500.00 0,00

1.1.3.02.01 Adiantamento a Fornecedores 1.500,00 0,00

1.1.3.04 TRIBUTOS A COMPENSAR 1,798,60 0.00

1.1 3 04 03 l,RRF a Compensar 1796,50 Ü J-

1 1 5 ESTOQUES 4.045.033.75 2.495.738.81

1 1 5 02 IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO/SERVIÇOS APLICADOS - DESTINADOS A VENDA 4.045.033,75 2.495.738,81

1.1 5 02.05 PARQUE DAS ARVORES 678.062.40 678.062,40

1  1 5 02 05 012 Custo de Obras Diversos 74,37 74,37

1  1 5 02 05 005 Seiviços ■''ecnicos Aplicados 195,96 195,96
1  1 5 02 05 ÜÜ1 Terrenos 674.044,87 674.044.37
1 1 5 02 05.011 Tnbulos 3.747,20 3.747,20
1,1.5 02.06 FLOR DE LARANJEIRA 544.245,86 0,00
1 1 5 02 06 901 r-i Custos de Construção - Apropriado (72 000.001 (688 390 ,231

1 1 5 02 06 '00 Despesas Onr« ,  2/034,28 :

1  1 5 02 06 101 Documentação Cliente /  0.00 60.937,73
1  1 5 02 06 005 Mâc de Obra / 166 384,61 166 384.61

1 1 5 02 06 004 Material /  191114.56 192.518.70

1 1 5 02.06 002 Projetos 2.489.20 2.489.20

1 15 02 06 006 Serviços 26.03130 26.885,25

1 1 5 02 06 001 Teiienos 164.208,11 169 413 18

1 1 5 02 06 020 Tributos Mão de Obra (INSS FGTS i 36.610.16 38 543.21

1 1.5 02 06 021 Tributos Ora (ISS ICMS) 2.373.64 2.373.64

1.1.5.02.08 ARVOREDO 900,677,33 475,603.76

1  1 5 02-08 901 (■) Custos de Construção Apropriado (758 ODD DOi ! 1 232 nnn 'ifv

1  1 5 02.08 902 ;•) Recuperação de Custos UOL.uLj . .

1 1 5 02 08 100 Despesas Obra h 84,328.70 90 446,84

1 1 5 02 06 101 Documentação Cliente jf 50 949,09 91 484,95

1 1 5 02 08 007 Locação de Equipamentos / 948.55 343.55

11 5.02 08 005 Mão de Obra / \ 402.836.86 402.836.85

M 5 02 08 004 Material / \ 515.694.50 515.594.50

1 1 5 02 06 002 ProjBios 20.111.30 20 111 80

1 1 5 0? 08 006 Serviços — f f \ l
62.152.30 63.069.44

contábil Si ISÜAL Sucessor

021 14:15:43

CA



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ ; 11.acre-l41/0001-53 n\Rí ; 242&0522S65 de 11/11.7009

AV, AMINTAS BARROS, 3700 - SALA 1105 - BLOCO B - LAGOA NOVA

59075-810-WATAURN

Página 6 de 20

Página 5

Balanço Patrimonial em 31/12^2020

Class ífícaçáo

1 1.5 02 08 001

1 1 5.02.08.020

1.1 5 02 08 021

1 1.5 02 10

1.1 5 0210.002

1 1.5 02 10 003

1 1.5 02.16

1 1 5 02 16 901

1 1 5 02 16 902

1  ■' 5 02 '6 003

1 1 5.02 16 100

1 1 5 02 16 101

1 1 502 16 005

1 1 5.02 16.004

1 1 6 02,16.002

1 1 502 16.006

1 1 5 02 15.001

M 1 5 02 15 020

M 5 02 16 02^

1 1 502 17

1 1,5 02 17 003

1 1 5 02 17 100

1 1,5 02 17 007

1 1 502 17.005

1 1 5 02 17.004

1 1 5.02 17.002

1  1 .5 02 17.006

!  1.5,02 17.001

1.1 502.17.021

í 1 502 18

1 S 02 15 003

1  1 5 D2 1Ô lOG

1  1 5 02 18 001

1  1 5 02 16 021

1.1.5 02 19

1 1 5 02 19 003

1  1.5.02 19 001

1 1.5 02.20

1 1.5,02 20 901

1  1 5 02 20 004

1  1 5 02 20 100

► 1 1 5 02 20 ÜO?
1  1 5 02 20 005

1 1 5 02 20 006

1 1,5 02 22

1 1 5 02.22 901

1 1 5 02 22 003

1 1 5.02 22 100

1 1.5 02 22 007

1  1 5 02.22 005

t 1 5 02 22 004

1 1 5 02 22 006

1 1 5,02 22 020

1 1 5,02 23

1 1 5 02 23 901

1 1 5 02 23 002

1.1.5 02 23 100

1 1.5.02,23 007

1 1 5 0? 23 005

1 1 5 02.23 004

1.1.5.02.24

Nome

Terrenos

Tributos Mão de Obra {iNSS, FGTS)
Tributos Obra (iSS. ICMS)

EMPREENDIMENTO EXTFEMOZ

Terrenos

Tributos

ARVOREDO II
(♦) Custos de Construção /vpropnaoo
(-1 Recuperação cie Custos
Custos Documentação
Despesas Obra
Documentação Cliente
Mào de Obra

Matenat

Projetos
Serviços
Terrenos

Tributos mão de obra (INSS, FGTS)

Tributos obra (ISS íCMS. etc.)
ROSAS EXCLUSIVE

Custos documentação
Despesas Obra
Locação de Equipamentos
Mão de Obra

Material

Projetos
Serviços

Terrenos

Tributos obra (ISS. ICMS, etc)
CAPELA SÂO JOSÉ

Custos documentação
Despesas Dora
Terrenos

Tributos obra [ SS ICMS etc)

SANTA PAULA II

Custos Documentação
Terrenos

PARNAMIRIM ■ LOTE 01

t-} Custo de Construção - Apropnado
Custo Material

Despesas Obra
Locação de Equiparnerjtos
Mão oe Obra

Serviços
PARNAMIRIM - LOTE 02

(-) Custos de Construção ■ Apiopriado
Custo Documentação
Despesas Obra
Locação de Equipamentos
Mão de Obra

Material

Serviços
1'noulüs Mão de Obra (INSS .^-GTS)

UPA

Custos de Construção • .Apropriado
Custos documentação

Despesas Obra
Locação oe Equipamentos
Máo ae Obra

Material

NAURA SILVA

contábil

Saldo anterior

361,571.26

120 183,70

20.090,57
133.000,85
120 000,00

13.000,85
913.745,61

0,00

0.00

58,545,12

29.709.79

0,00

172.023.15

321.099.22

0,00

50.983,61
192.000,00

84.129,59

5.253.13

506.240.15

17 815 74

2.932.01

3.600.00

33.279,48
24.822,98

30.288.91

0,00

392,500.00
1.001,03

166.195.26

22 25G.3S

216.00

143.000,00

719.90

5 1 1 .435.90
12 435,90

99,000.00
377,45

(246.079.08)
185.955.19

264.00

5 190,00
45 547.34

9 500.00

91 052,94

0.00

226,50
600,00

5-400,00
13.752.93

71.073,51
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

O.üü

0.00

0,00
'N^oo

o.qo

Saldo atual

383 563.82

120 183 7D

21.802.87

133.000.85

120 000.00

13-000,85

341.301.44
(700 000 00)

{3.605 12.1

71 141,49

72.634 92

69.754 06

172 023 -5

324.292 90

96.00

51.618,84

192 OOü.OO

84 129,59

7 215 6'

511.985.21

19 793.30

4 859 06

3.600.00

33.279 48

24 867 98

30.288 91

B5D.0C

392.500,00

1.946 48

166 195.26

22 253.3-:

216 00

143.000 00

719 90

11 Í.435.9L

12435.90

99 000.00

10.945,60

(246.079.08)
165.955,19

352,35

5 1 90 00

45 547 34

20 000.00

0.00

i353.284.93i
460,44

4 191,00

5.400.00

44.291.64

290.978,21

6 100.00

1 863.64

927 6^

(54 GOO.OíJ

450 Oü

.íuú.úú

7 326.21

13 183,74
33.562.

O,

ISUAL Sucessor

1/04/^021 14:15:43



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CHPJ : 11.306.'t4VIJ001-&3 NIRE : 24200522965 de 1011/2009

AV. AMINTAS BARROS, 3700 - SALA 1105 - BLOCO B - LAGOA NOVA

59075-810 - NATAURN

Balanço Patrimonial em 31 /12/2020

Página 7 de 20
Página: 6

Classificação Nome Saldo anterior Saldo atuai

1.1 5.02.24 901 {-) Custos de Conslruçào - Apropriado 0,00 (86.459 701
1.1 S 02 24 003 Custos documentação 0.00 4 267,88

1.1.5 02.24 007 Locação de Equipamentos 0.00 6.500.00

1 1 5 02 24 005 Mâü de Obra 0.00 6.114.84
1 1.5 02 24 004 Matenal 0.00 69.576.98

1 1.5.02 25 PONTILHÂO 0,00 66.280.52

1 1 5.02 25.901 (-) Custos de Construção - Apropriado D.OO (85.000,00)
1,1 5.02 25 003 Custos de documentação 0.00 5 233.94

1 1 5.02 25 100 Despesas Obra 0 CO 7 06-:'.

1  1 5 02 25 ÜÜ7 Locaçáü de Equipamentos 0,00 44.11 1.08

1  1 5 02 25 005 Mão de Obra 0.00 16.440.93

1 1 5 02 25 004 Material 0,00 70.433 79

1 1.5.02 26 ABOLIÇÃO 0,00 0.00

1 1 5,02 26 901 Í-) Custos de Construção - Apropriado 0.00 (224.315.66)

1 1 5 02 26 100 Despesas Obra 0,00 1 500,00

1 1.5 02.26.007 Locação de Equipamentos 0.00 18 460.00

1 1 5 02 26 005 Mao de Obra 0.00 28 198.96

1 1 5 02.26 004 Material D.OO 176.156,70

1.1 6 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 1.148.74 0.00

1  1 6 05 ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR NACIONAL 1  148 /4 c :.

1 1 6 05 03 Juros BNDES 1.148.74 0.00

lã ATIVO NÃO CIRCULANTE 347.646.71 763.583.38

1 2 1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 156.470.95 196 970.95

1.2.1.02 CRÉDITOS A RECEBER 156,470.95 196,970 95

1 21.02 01 EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/COLIGADAS 156.470.35 196,970.95

I 2 1 02.01 003 Iran Rtxlngues da Silva 0,00 38.000 00

1 2 1 02 01,006 K2 Construções Lida 5470,95 7 970,95

1 2 I 02 01 001 Maturaya Investimentos imobiliafios Lida 151 000,00 151.O0O.ÜU

1 2.2 INVESTIMENTOS 46.979.09 430.829,29

1.2 2 02 PARTICIPAÇÃO EM SCP 0,00 150 000.00

1.2 2 02.04 SCP Parque das Arvores Ü.OO 50 üüO.LU";

1 2.2 02.03 SCP Rosas Exclusive 0,00 10D.0D0.00

1.2 2 03 OUTROS INVESTIMENTOS 46.979,09 280 829.29

1.2 2 03 06 COOPERCOM 11,400,00 11 400,00

1 2 7 03 07 Scp Cmet Mvp-Kanova 35.579,09 186 929.29

l 2 2 03 08 SCP JP Mvp-Kanova 0,00 82 500,00

1 2 3 IMOBILIZADO 144.196.67 135 783 14

1.2 3 01 BENS E DIREITOS EM USO 287.563.56 299.381.29

1 2 3 01 10 Benteitorias Em Imóveis de Terceuos 48.956.36 60 773.99

1 2 3 01.06 Computadores e Periféricos 15.903.88 15.903.88

1 2 3.01 01 Máquinas e Equipamentos 48 481 11 48 481 1 '

1 2 3 01 02 Móveis e Utensílios 45 222 31 45.222.3 i

■1 2 3 01 05 Veículos 129 000.00 129.000.0Ü

1 2 3 02 (-1 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (143,366.99) (163 598,15}

1 2 3 02 05 (-) Computadores Psrifóricos - Depreciaçà (15,903.88) (15.903.88}

1 2 3 02,01 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação (15.802.53) (18.711.571

1 2 3 02 02 (-) Móveis e Utensílios - Depreciação (17 794,33) (22 316 531
1 2 3 02 05 Veículos • Depreciação (93,866.25) (106 566 17)

2J PASSIVO CIRCULANTE
211 FORNECEDORES NACIONAIS

2,1 103 FORNECEDORES DIVERSOS

2.11.03.01 FORNECEDORES DIVERSOS

2.1 1.03.01 014 Agae Comercio e Serviços Uda
2 1 1 03.01 117 Caixa Econômica Federal

2 1 1 03.01 053 Companhia Energética do Rio Grande da Nor
2 1 I 03 C 423 Fstruiu'ak Serviços Terceinzaúcra Lida
2 í ' 03 C 001 hoi-nacfidores üiversos

2 1 1 05 01 36A jose Augusto Batisia junio»
2.1 1 03 01.382 JPM Alumínio e Acessórios Lida

4-967,439.77
1.660.487.83

388 334 53

888.334,53
888.334.53

0,00
0.00

0,00

0.00

■^750.00
^5Ò^4,64

Voo

4.929.006.21

760.857.07

714.314

714.314.37

90 40

402.12

66,82

7.600.00

3.975.00

contábil SCi VISUAL Sucessor

021 14 15 40



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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AV. AMINTAS BARROS, 3700 - SALA 1105 - BLOCO B - LAGOA NOVA
59075-81Ô-NATAL'RN

Balanço Patrimonial em 31/12/2020

Classificação Nome

2 1

2 1

2.1

2 1

2 1

2 1

2 1

2.1

2.1

2 1

2 1

2 1

2 ̂

2 1

2 1

2.1

2.1

2,1

2 1

2 1

2 1

2,1

2,1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 f

2.1

2 1

2,1

2.1

2 1

2 1

lã

2 2

2.2

2.2

2,2

2,2

2 2

2.2

2,2

22

2 2

2 2

2 3.

2.3,

2 3

2 3

23

2.3.

2,3

2,3

2,3

2.3

2 3

2,3,

1 03 01 049

1 03 01 051

1,03 01.029

1,03 01 118

1,03 01 3S8

1.03 01 159

1.03 01 052

1 03.01.033

,2

,2.01

2 01 01

2 01 06

2 01 07

3

,3.02

3.02 01

,4

,4.01

4,01 01

4 04

4 04 04

5

5,01

5 01 04

5,01 01

5.03

,5 03 02

5 03 05

5 03 OS

5 03 03

5 03 13

,7

,7 01

7 01 O*

2

2 Dl

,2 01 100

2 02

2 02 09

? 02 03

6

6 01

6.01 01

6.G' 01 DOS

0 01 01 009

5 01 01 001

601 01.012

1

1 01

1 01 01

1 01 o?

1 01 03

1 03

1 03 02

1 03 02 001

1 03 02 002

1 03.02 003

1 03.03

1 03.03 001

M B Empreendimentos e Consirucoes LTDA

Ma&iei Assessorsa Coniabii S/s LTDA • ME

Minerações e Construções Lida

Ministeria da Fazenda

R H Da Costa Eireli

Softplan

V & J COMERCIO DE MADEIRASLTÜA

V De F Silva Comercio Varejista de Madeir

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

A-diantarnento de Clientes

Documentação Arvoredo

Documeniação Fioies do Con-pc

EMPRÉSTIMOS E FINAt4ClAMENT0S

FINANCIAMENTO BNDES

Financiamento BNDES

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TERCEIROS
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS

Salários a Pagar

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Con!rit>uir;ões Sindicais a Pagar

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER

CSRF a Pagar

IRRF a Pagar - Pessoa Fistca

TRIBUTOS A PAGAR

CQFINS a Pagar

Contnbuiçào Social a Pagar

IRPJ & Pagar

PIS a Pagar

Rei Incorporação a Pagar

LUCROS A DISTRIBUIR

LUCROS A DISTRIBUIR

Aoiirinc dti' MfrLleiroK lg'í'5.:ias

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARíOS

Pronampe

EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS LIGADOS/COLIGADOS

Adriano de Medeiros

Luiz Ronaldo

RESULTADO DE EXERCÍCiOS FUTUROS

RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

RECEITA DIFERIDA

Rc-CKíla .Aiv-crr-oo

Receita Difenda Arvoredo li

Receita Diíenda Flores do Campo

Receita Difenda Laranjeiras

PATRIMÔNIO Líquido

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

Adriano de Medeiros Igfesias

iran Rodrigues da Silva

Luiz Ronaldo Igiesias

CAPITAL SCP

SCP ROSAS EXCLSIVE

Adriano de Medeiros Iglesias

íran Rodngues da Silva

Kanova Engenharia e Construções Ltda

SCP PARQUE DAS ARVORES

Adriano de Medeiros iglesias

Saldo anterior

872 500,00

998.00

0.00

6.581.89

O.OO

0,00

0.00

0,00

7.736.90

7.736.90

2.879,49

800 00

4 05 4 :

3 228,79

3.228.79

3,228,75

5.618.44

5.417.91

5.417.91

200,53

200,53

27,083.43

-tTO 10

O.üü

170.10

26.913,33

7-398.49

4.180,32

9.673,14

1 695.20

3,966.18

728.465.74

726.485.74

~?r 48'" "U

926.540,44

0,00

0.00

925.640.44

880.640.44

45.000.00

35.183.93

35 183.93

35.183.93

Saldo atual

692 500 QD

■; JÓ5 UG

2.275.26
4,202.72

107.62

779.39
862,00

275,46

19.287,35

19.287.35

18.487.35

JL

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

O.QQ

0,00

27 254.85
35 7p

35 'b

0,00

27.219.07
0.00

607.85

9.195.95
6,34

17.408,93

0,00

D.OQ

529 693 99

300,000,00

300.000,00

229.693,89
184.693,89

45,000.00

81.680.09

81.680,09

81 580.09

D ÜO

23.659,60
4.500,00

2.346.127.57

33 aGa-bw:

19 883 90

13 927.26

3.556.775.16

2.000 000,00

2.000.000,00

1.400 000,00

500 000,00
100 000,00

0.00

'.)

O 00

0.00

2.920

2.000

1.400

500

100

920

598.69

000.00

000.00

000.00

000.00

598.69

398 69

20G,0D

000.00

000.00

000.00

contábil SC!
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KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES L7DA
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Página; 8

AV. AMINTAS BARROS, 3700 - SALA 1105 - BLOCO B
59075-810 - NATAURN

Balanço Patrimonial em 31/12/2020

LAGOA NOVA

Classificação Nome Saldo anterior Saido atual

2 3 1 03 03 002 iran Rodngues da Silva 0.00 175 000,00

23 1 03 03 003 Kanova Engenharia e Conslriições Ltoa 0,00 50 OOO.OC

2 3,2 RESERVAS 145.734.67 432.332.82

2 3 2 03 RESERVAS DE LUCROS 145 734.67 432 332 82

2 3 2.03 Reserva de Lucros 145.734,07 432 332 .e-2

2 3 3 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 200 392.90 203 843.65

2.3.3.01 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 200.392.90 203.843.65

2,3 3.Ü1.03 Avaliação de Instrumentos Fmanceifos 200.392.90 203.843.65

A) Sob as Pen^ da Lei, Declaramos Que as informações Aqui Contidas São Verdadeiras e nos Responsabilizamos Por Todas Elas
B) As Informações Foram Extraídas do Livro Diário N° 13. transmitido à Receita Federal do Brasil, através do prograrrra valldador do
SPED. tendo sido gerado o codígo hash FD.5S,6A.25.15.36.55.1D..A0.B4.04.5F.28.0A.8A.F1.B9.74.8D.11-0, em 20/04/2021;
C)A Sociedade não possui Conseltio Fiscal Instalado
D) A Sociedade não possui Auditoria independente

Natal/RN, 23 de abril de 2021.

ANDRÉ PINHEIRO LOPES

CONTADOR

CPF 024.281.034-90

CRC RN 006603/0-9

lí ,

IC^LrESIASADRIANO

^clojía) Admlnistradot(,§)
( CP'F: 011.688 724-99

contábil SCI VISUAL Sucessor

04/2021 14:15:43
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EMPRESA: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 11.306.141/0001-53 NIRE: 24200522965

Página: 9
Página 10 de 20

AV AMINTAS BARROS, 3700 SALA 1105 BLOCO B - LAGOA NOVA - 59075-810
- NATAL/RN

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2020 a
31/12/2020

Classificação Nome

02 SALDO NO início DO PERÍODO

Saldo atual Saldo anterior

2 346 127 57

22 PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINACÂO DO LUCRO

07.01 TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS

07 01 001 Reserva de Lucros a Realizar

573 196.30

286.598,15

286.598.15

(208,530.66)

(104.265.33)

(104,265,33)

08 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

08.001 Ajustes de Avaliação Patrirnonlal

3.450,75

3.450.75'

5.102,73

5.102.73

Qâ SALDO NO FINAL DO PERÍODO 3.556,775.16 2.346. 'i2/ t •'

A) Sob as Penas da Lei, Declaramos Que as Informações Aqui Contidas Sâo Verdadeiras e nos Responsabilizamos Por Todas Elas,
B) As Informações Foram Extraídas do Livro Diário N° 13, Transmitido à Receita Federal do Brasil, Através do Programa Validador do Sped. Tendo Sido

..Gerado o Código Hash FD.59.6A.25.15.36.55.1D,A0.B4.04.5F.28.0A.8A.r-1.89 74.8D.11-0 , em 20/04/2020 ;
_D) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado. / \
D) A empresa náo pojstiTAudítõl1a4Qdependente

Natai/RN,23deabrilde 2021-

V

ANDRÉ PINHEIRO LOPES

CONTADOR

CPF 024 281 034-90

ORO : RN006603/0-9

AOftlrJNO DE MEDEIROS IGLESIAS
"Sóclota) Administrador(a)

CPF 011.688.724-99

contábil SCI VISUA



EMPRESA : KANOVAJNGENHARIA E
AV AMINTAS BARROS, 3700 SALA 1105 BLOCO B - LAGOA NOVA - 59075-810 iide2o

- NATAL/RN

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa
de 01/01/2020 a 31/12/2020

Cíassificação Nome

1

foi

í 02

1 03

1 04

1 06

1 06

1.07

1.08

1 09

2

201

2 02

2 03

2.04

2.05

3«
3^01

3.02

3.03

3.04

3.05

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Valores Recebidos de Clientes

Valores Recebidos a Titulo de Juros

Duplicatas Descontadas

i-i Pagamensos a Fornecedores

i-í Pagamentos de impostos

£-1 PagarrHínios de Saianos s Coiauotaíicnei

(-) Pagamentos de Juros

(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas

Disponibrlidacles Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Recet-iirnentos Por Vendas de Ativo Inv./lmob./intang

]-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controfaoas

l-j Compras de imobilizado

(-? Aquisição de Açòas.Cotas

Disponibilidades Liquidas Geradas Atividades de investimentos

F1 UXOS DE r.AIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
ln!egrali2a.;áo ou Aumento de Capital Sodal

I-) Pagamento de Lucros e Dividendos

Empréstimos Tomados a Curto Pra^o

I-) Pagamentos de EiTipríiStimos.'Debénlures

Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Finanaarnentos

Aumenio íReducãoi Nas üisponibilidades

Disponibilidades no Inicio do Periocio

Disponibilidades no Final do Perlocto

Variação das Disponibilidades

Saldo atual Saldo anterior

2.469.284.86 869.040.6C

1.234.642.43 434 520 2S

0.00 0.00

0.00 0 00

3,198.825.22 1 495 548,93

222.920.81 57.921 75

112 26-- 66

0.00 O.GO

0,00 0.00

(2.299.371,26) (1 338 485.07!

0,00 0.00

0.00 0.00

0.00 ü.OO

11 817,63 74 732.67

0 00 or"

(11 817,63) 1,74 7í2.q7,

29.825.54 20.380.82

0.00

0.00

14 912,77 10 ISuai

18.141.56 47 221 80

[3.228.79) i37 031.39)

,í2,314 41?68; í; 450.25C 731

321.578,16 110 130.06

547.449.77 321.578.16

225.871.61 211.448,10

A) Sob as Penas da Lei. Declaramos Que as informações Aqui Contidas São Verdadeiras e nos Responsabilizamos Por Todas Elas:
B) As Informações Foram Extraídas do Livro Diário N° 13. Transmitido à Receita Federal do Brasil. Através do Programa Validador do Sped,
Gerado o Código Hash FD.59.BA.25 t S.Se.S.";. 1 D.AO B4 04 5F ze.üA.8A.F1 B9 74 80 11-D . em 3U;04/3030
C) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.
D) A empresa não possui Auditoria Independente

Natal/RI^. 23 de abril de 2021.

Tendo Sido

.ANDRÉ PINHEIRO LOPES

CONTADOR

GPF 024.281 034-90

CRC RN006603;0-9

ADRIANO D EDEIROS IGLESLAS

SopiDta) Administrador(a)

CPF 011 688 724-99

contábil SCI VISUAL Sucessor



EMPRESA : KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Págma: n
CNPJ : 11.306.141/0001-53 NIRE : 24200522965 Página12de20

AV AMINTAS BARROS, 3700 SALA 1105 BLOCO B - LAGOA NOVA - 59075-810
- NATAL/RN

índices Financeiros de 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação

Q1

Cl 1

01 2

01 3

Nome

índice de liquidez geral (tLG)

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAv.

Saldo anterior

7.397.578.03

^,776 ae-sol

?321 3-2 22

1 82

Saldo atual

S.734.628.01

4 362 3S3 :&

02 1

02 2

02 3

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ÍILCl

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

RESULTADO DO INOlCE DE LIQUIDEZ CORRENTE

6.280.283.67

4 6-.9.793,06

1 660,487,83

2 78

4.926.28S.37

4 165 42;. 85

760 857 07

5 47

03

03 1

03 2

03 3

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECAfILSl

disponível TÍTULOS A RECEBER f APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PASSIVO CIRCULANTE

RESULTADO DO INDiCE DE LIQUIDEZ SECA

2.538.435.66

877.947 30

1 560 487 83

0 53

2.531.041.34

t 770 15* 54

"60,857 37

2 33

04

04 1

04 2

04 3

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILIVU

DISPONÍVEL

PASSIVO CIRCULANTE

resultado 00 INOlCE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1.982.066.18

321.578.16

1 660 48? 83

O 16

1.308.307.56

54? 445 77

760 5=7 ar

05

Ü5 1

05 2

05 3

CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO (CCL)

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

RESULTADO PD CAPITAL ClRCUv-AN"E LlOUlDO iCCL;

9.239.586.12

4619 793.06

1 660 487 33

2,959.305.23

8.330.846.68

4 'id5 5-'

?6C 857 C'

3.404 565 75

06

06 1

06 2

06 3

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRCULANTE * PASSIVO NÂO CIRCULANTE

ATIVO

RESULTADO índice DE ENDIVIDAMENTO GERAL

7.588,762.50

2 621 312 20

4 967 439 77

0,53

6,301 237.54

I 372 23' 03

4 926 OOfi 21

C 25

07

07 3

Incide de participação capital de terceiro

capital de terceiros

P.ATRIMÔNiQ LÍQUIDO

RESULTADO DE PARTICIPAÇÃO DE GAITAI. OE TERCEIROS

5.021,097.95

2 621 31.7 20

2 399.784.66

4.688.418.17

1 372 231 K

3316 1Ô6.71

08

08 1

08 2

OS 3

09

09 1

09.2

09 3

10

10 1

10 2

Incide composição de endividamento

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO

RESÜ-TADO índice de composição de endividamento

Incide do giro do ativo

VENDAS líquidas

ATIVO

RESULTADO ÍNDICE DO GIRO 00 ATIVO

Índice da wargem do resultado líquido

RESULTADO LIOUIDO

VENDAS LÍQUIDAS

6.681.585.02

1 650.487.83

5 021 096.86

0 33

6.080.293.16

1 ü9/..6üo,3ô

4.967 439.77

0,22

1.039.146.24

5.449.274.99

760 85? O'

4 686.41" 76

C' 15

8.248.591,29

33153S.Í

SCf VISU^^^ssQf

3^



EMPRESA : KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 12
CNPJ ; 11.306.141/0001-53 NIRE : 24200522965 Pagina I3de20

AV AMINTAS BARROS SALA 1105 BLOCO B,3700 - LAGOA NOVA - 59075-810
- NATAL/RN

índices Financeiros de 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Nome

10 3 RESULTADO DA MARGEM DO RESULTADO LÍQUIDO

Saldo anterior

0.05

Saldo atual

0,07

11

tt 1

11 2

11 3

índice de RENTABILIDADE DO ATIVO

RESULTADO LIQUIDO

ATIVO

RESULTADO DA RENTABILIDADE DO ATIVO

4.913.832.46

(63,657.09)

<1.96? <139. <7

001

S.169.S94.71

2AC 589 a

12

12 1

122

12 3

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADO LIQUIDO

PATRIMÔNIO LIQUIDO

resultado DA RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO ̂ iQUIDO

2.840.373.21

(53.657,09)

2 399 7 8<l 66

(0.02)

3.556.77S.23

2<10.588 45

3 316 186 71

0 07

13 ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO

PASSIVO CtRCULANTÊ t PASSIVO NÂO CIRCULANTE

RESULTADO DE SALVÉNCIA GERAL

7.588.753.87

4 967 43S 77

2621.312,20

1.90

6.301.240.85

4  OOc 2 '

1.372231,05

3 59

A) Sob as Penas da Lei. Decíaramos Que as Informações Aqui Contidas São Verdadeiras e nos Responsabilizamos Por Todas Eias.

B) As informações Foram Extraídas do Livro Diário N" 13. transmitido à Receita Federal do Brasil, através do programa vaüdador do

SPED, tendo sido gerado o codigo hash FD 59.ôA 25.15.36.55,1D A0.B4 04 5F 28.OA 8A.F 1 B9.74.80.11-0. em20/04/2021.

C) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado

D) A Süciedaüe não possui Auditoria Independente

Natal/RN. 23 de abril de 2021

ANDRÉ PINHEIRO LOPES

CONTADOR

CPF .024.281.034-90

CRC RNa08603/O-9

DE MEDEIROS IGLKIASADRI^

r^S^o(a) Administrador(al
CPF : 011.688.724-99

àbll SCI VISUAL
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EMPRESA: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
CNPJ 11.306.141/0001-53 NIRE: 24200522965 de 11/11/2009

AV AM1NTAS BARROS, 3700 - SALA 1105 BLOCO B- LAGOA NOVA - 59075-810 - NATAL/RN

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Nome empresarial

KANOVA ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ

11.306.141/0001-53

Abertura

11/11/2009

Regime de tributação Federal e Estadual

PRESUMIDO

Natureza jurídica da empresa

206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CNAE

41.10-7/00

ATIVIDADE

INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Endereço
Logradouro Número

Av Amintas Barros - Sala 1105 bloco B 3700

Bairro 1 CEP Município UF

LAGOA NOVA 1 59075-810 NATAL RN

2. política adotada

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui
compreendidos Balanço Patrimonial. Demonstração do Resultado, Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foram
elabor-idar. a aartr das diretrze; e dos preceitos da Legislação Comercial. Lei n
10.406/2002 e demais legislações apiicaveis e aos Priíicípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas
e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem,
sempre simultaneamente quando se correlacionareín. independentemente de recebimento ou
pagamen to

As receitas e despesas de natmeca financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" ü\a •.
calculadas com base no método exponencial. exceto aquelas relativas aos títulos descontados
ou ainda as relacionadas ás operações com o exterior, que são calculadas com base no método
linear

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta
as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000
^ Compreensibilidade.

Competência.
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EMPRESA: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LIDA

CNPJ 11.306.141/0001- 53 NIRE: 24200522965 de 11/11/2009

Av AMINTAS BARROS, 3700 SALA 1105 BLOCO B - LAGOA NOVA - 59075-810 - NATAL/RN

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

✓

V

✓

Relevância.

Materialidade,

Confiabilidade.

Primazia da Essência sobre a Forma,

Prudência

Integralidade,
Comparabilidade,
E, Tempestividade,

Assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo Intemstional
AccoLinltiiç SíOfüJards Eioswi ;lACBi aoecjuaoas peío Comitê de Pronunciamentos Contab'-
(CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Média
En^resas

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas ern REAIS, que è a moeda funcional da
empresa.

Assim os ativos, os passivos e os lesuitaaos apresentaaos nas demonstiaçòes contábeis
mesmo quando contratados em rnoerJa estrangeira são ajustados às diretrizes contátieis
vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda
local Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão sâo transferidos
para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECÜPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

.Atendendo ao conteúdo da NBC IG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade
através da Resolução 1255/2008, a administração da empresa, fez a análise sobre a
recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais
indicadores de de.svalorizaçâç íais Cvimo

Uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo;
O valor contábil do ativo liquido é maior que o valor justo estimado;
Obsolescência ou dano físico de ativo,

Mudanças significativas que afetam o ativo;
Informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o
esperado.

✓

✓

/

-/
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EMPRESA: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 11.306.141/0001-53 NIRE: 24200522965 de 11/11/2009

AV AMINTAS BARROS, 3700 SALA 1105 BLOCO B - LAGOA NOVA - 59075-810 - NATAL/RN

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Após esta análise a administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a
valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes
efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente, que tern por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de
caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos
e quanto para os passivos foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo
prazo em base exponencial pro rata ^egíSLadc em conta retificadora para que os ativos e
passivos reflitam a realidade

Os juros foram sendo recopnecidoi como '"ecedas ori despesas com c :m"sc c-: ■
Como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através
do método da taxa efetiva de juros

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa decTara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações
contábeis estão em conformidade com o N3C TG lüOO, expecliaa pelo Conselho Fcjdeiai
Contabilidade através da Resolução 1.255/2009

•A administração da empresa também procedeu ao exame conceituai e concluiu que a empresa
não possui prestação pública de contas e assim enconíra-se apta a exercer a faculdade pela

'irmcac: do previs'c no C caoe

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões qücindo consíituidas encontram-se ioilemente alicerçadas nas opiniões^dos
assessores iuridicos ou advogados levando em conta a natureza das ações, a similaridade
com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais.

Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atendei as perdas
decorrentes dos respectivos processos Mesmo que algum passivo esteja senoo discutido
judicialmente tal obrigação é mantida até o ganho definitivo quando não couj;>€T^m mais
recursos ou quando da sua prescrição
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EMPRESA: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
CNPJ 11.306.141/0001-53 NIRE; 24200522965 de 11/11/2009

Av AMINTAS BARROS, 3700 SALA 1105 BLOCO B - LAGOA NOVA - 59075-810 - NATAL/RN

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2020 (comparativamente) e obedece o regime
de competência

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a
legislação societária conforme a lei n 10 406/2002 •? demais leoisiacões acticáveir
atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas peio
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e peias normas brasileiras de contabilidade
expedidas pelo Conselho Federal oe Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada camc circulantes quando

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendè-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional
normal da entidade

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação,

c) espera realizar o ativo no período de ate doze meses da data das demonstrações contáoeis
ou o at'vo ícr caixa ou equivaiõncia caua

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde estão sendo
considerados corpo custos todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para
venda exceto tributos recuperáveis

Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de
aquisição

Os juros inccrridos pela aquisição dos estoques são considerados corno despesas financeiras
e poilanto não são incluídos nos custos de aquisição

Ao final do período foi realizada a análise de ••ecuperahiiidade dos estoques e do ac-fd'> rn,-^
a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis através dos
processos normais de venda, sendo atendidos todos os requisitos previstos na NBC TG 1000

Os estoques estão assim representados
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EMPRESA: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LIDA

CNPJ 11.306.141/0001-53 NIRE: 24200522965 de 11/11/2009

Av AMINTAS sarros, 3700 SALA 1105 BLOCO B - LAGOA NOVA - 59075-810 - NATAL/RN

Notas Explicativas ás Demonstrações Contábeis

Estoque de insurnos aplicados na prestação de serviço R$ 2.495.738,81

11. ATIVOS NÀO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada corno não circulantes todos aqueles fatos contábeis que
não se classificam como sendo circulantes.

Os itens c.iassificadoB nesie qi i.po ÍQiam avaliados pela administração quanto a sua
recuperabiiidade e foram consideraoos recuperáveis pela venda ou pelo uso

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico sendo considerados como custo todos os valon
necessários para que o imobiiizadc estivesse ã disposição cia administração.

As a'iq..,o:as Jf dô,rc-c!ãçac esfãc fundamentadas no tempo de utilização dos i-vr-da b ;
e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear.

13. INTANGÍVEL
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EMPRESA: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LIDA

CNPJ 11.306.141/0001-53 NIRE: 24200522965 de 11/11/2009
Av ÂMINTAS BARROS, 3700 SALA 1105 BLOCO B - LAGOA NOVA - 59075-810 - NATAL/RN

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Os intangíveis estão registf^irJos. iiiiciairrieníe pelo custo histónco, sendo alocados a tal custo
todos os gastos incorridos até o momento ern que estiver disponível para ser utilizado.

Os eventuais intangíveis produzidos interpm-iente r-oom ccnsideiaclos iníeg.aimei,it f-.i-
despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000

A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de
estimar tal vida útil á mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b.i o 1'tassivo for imantidc essencialmente para a finalidade de negociação,

c) o passivo for exigivel no período de até dozes meses após a data das demonstrações
contábeis.

d) ou. a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante
pelo menos doze meses após a data de divulgação

e) possui valores na conta de créditos a confirmar que não foram identificados pela
empresa.

A) Sob as Penas da Lei. Declaramos Que as Informações Aqui Contidas São Verdadeiras e nos Responsabilizamos Por Todas Elas;
B) As Irrformações Foram Extraídas do Livro Diário N" 13 Transmitido á Receita Federal do Brasil. Através do Programa Validador do Spéd
Tendo Sido Gerado o Código Hash FD.59 ÇA.25 15.36 55 1D.A0 B4.04 5F 28 OA 8A F1 B9 74.8D.11-O em 20/04/2020 :
C) A empresa não püssuIÇonseTIlC-pTsealJnstalado
D) A empresa não pogstlÍAuditona Indepen^eftte

Natal/RN, 23 de abril de 2021. ' ' í i ( i\ I I

ADRIANO

Sócloj^ Admlnistrador(a)
ANDRÉ PINHEIRO LOPES

CONTADOR

CPF 024.28 1 034-90

CRC: RN-006B0309

=F 011.688.724-9
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANDRÉ PINHEIRO LOPES, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o n° 006603, inscrito no CPF n°
02428103490, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que
este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

02428103490 006603 ANDRÉ PINHEIRO LOPES

O
JUCERN

A validade desre

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2021 15:04 SOB N" 20210286237.

PROTOCOLO: 210286237 DE 29/04/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102934230. CNPJ DA SEDE: 11306141000153
NIRE: 24200522965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2021.

KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO

SECRETÁRIO-GERAL

www.redesim.rn.gov.br

fica suieito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
«eus respectivos corligos de verificação.

documentí). se iiiipiessr.,

intormaru
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EMPRESA: KANOVA ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LIDA
CNPJ : 11.306.141/0001-53 NIRE ; 24200522965 em 11/11/2009

Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2020

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
NATAL e 31/12/2020

À

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS: MASTER ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA - ME
CRCn.° 165/0;

Endereço: RUA JOÃO RODRIGUES DA SILVA, N° 91, CAPIM MACIO
NATAL, RN / CEP: 59082-310

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa KANOVA ENGENHARIA E
CONSTRIÇÕES LTDA, CNPJ 11.306.141/0001-53, que as informações relativas ao período base 2020, fornecidas a Vossas
Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos
eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

^a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo
de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa .ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a
realidade do período encerrado em 31/12/2020;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação
suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos
gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as
demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações
da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstraçgfiscontábeis;

^^c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cuios ercitos d^eriam ser considerados para divulgação
nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao^istro_de j^vyis^para c tntingências passivas.

Ateiícinsajlí

Adriano de^edekòn^
CPF: 0jr688.724-99
Repi^antante Legal
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RIO DE

JANEIRO-RJ

Assinatura do Profissional

Documento de

Identificação
442.901 MD-RJ
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Titulo
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

\  J

Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:

httos: / /sistemas.cfc.ora.br/valídacao

/ profissional/cDf/02428103490/codl
ao/C4CB84

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em terça-feira, 21 de janeiro de 2020, às 08:37.
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'  ■ CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO NORTE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME : ANDRÉ PINHEIRO LOPES

REGISTRO : RN-006603/0-9

CATEGORIA : CONTADOR

CPF : 024.281.034-90

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRN contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 27/07/2021 as 08:05:52.

Válido até: 25/10/2021.

Código de Controle: 5882.1571.2424.7500.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.

1/1
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PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

02/07/2021 QQ27m%Z

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO N": 002773263 FOLHA: 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte,
no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, residente na AV AMINTAS BARROS 3700, CTC SALA
1105B, LAGOA NOVA, CEP: 59075-810, Natal - RN, vinculado ao CNPJ: 11.306.141/0001-53

I *******************

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo
solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1^ Instância da Justiça Estadual do RN.

OTJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de
Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de
juntio de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico
vww.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um
prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Certifico finalmente que a certidão é gratuita.

Esta certidão foi emitida pela Internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, sexta-feira, 2 de julfio de 2021 às 11ln32min.

PEDIDO N°:
2773263



PODER JUDICIÁRIO DO RIO DO GRANDE DO NORTE

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIDÃO

CERTIDÃO N°: 7412021

CERTIFICO, a pedido da Kanova Engenharia e Construções Ltda , com endereço à Avenida Amintas Barros,

Lagoa Nova, NATAL - 59.075-810, inscrita no CNPJ n° 11.306.141/0001-53, que de acordo com o anexo

Anexo Vii da Lei de Organização Judiciária N° 643, de 21 de dezembro de 2018, a competência para

processar e julgar as ações relativas à Recuperação Judiciai e Falência de empresas sediadas no referido

município é da 19^ Vara Cível, 20'' Vara Cível, 23^ Vara Cível, 24® Vara Cível e 25® Vara Cível Anexo VII, por

distribuição, da Comarca de NATAL/RN, cabendo à Secretaria do respectivo Juízo expedir certidões relativas

aos mencionados feitos, sendo possível sua emissão e autenticação digitai, também, pelo Portai do

Judiciário (www.corregedoria.tjrn.jus.br).

CERTIFICO, ainda, que na referida Comarca de NATAL/RN, a competência para o protesto de títulos da

Primeira Zona é do Primeiro Oficio (art. 111, inc. i, da LOJ) e da Segunda Zona é do Sétimo Oficio (art. 111,

inc. Vii, da LOJ), cujas áreas geográficas estão definidas no Art. 108, incs. i, ii e ill, da Lei de Organização

Judiciária.

Data solicitação: 02 de Julho de 2021 às 11:33:16.

Válida por 90 dias.

Data de emissão: 02/07/2021 ás 11:33 - Total de páginas: 1

Certidão Número: 7412021

Código: 27257ba35e7299503db4f9a3a79c1032
Consulta: https://certidao.tjrn.jus.br/certidaounificada/f/pubiic/validacao.xhtmi



APÓLICEDIGITAL junto
m SEGUROS

*

[!].síssíírí

Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Biockchain,
podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a
leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal, A leitura
do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da
Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros
(juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIG DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro ■
Curitiba - PR

Data de Emissão: 27/07/2021

N° Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0294578

Proposta: 3050513

Controle Interno (Código Controle): 817181341

N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0005.0775.0294578.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX/PB

CNPJ: 08.924.581/0001-60 AV. LIBERDADE, N.° 3720 - BAYEUX - PB

DADOS DO TOMADOR: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

CNPJ: 11.306,141/0001-53 - AV AMINTAS BARROS 3700 SL 1105 BL B - NATAL - RN

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.204756-9 NOVA NORDESTE GARANTIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP

•  Guslavo Hen-rieíh

ICP
OiaElI

fr).

•  RotUJie Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n^ 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
Instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP - Brasil por: Signatáriosías): Gustavo
Henrich N° de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo N° de Série do

Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

^*1: instituída a Infra - Estnjtura üe Chaves Públicas Brasileira -ICP ■ Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletronicaplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. .
Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP ■ SuperintendêncIcTl^
Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem
de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o
numero de processo constante da apólice / proposta.A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.qov br Este produto está
protocolado através do N.° de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e n° 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484 .Central de Atendimento Junto: DBQC 704 0301.Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. ^ ̂
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SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade

Licitante

Limite Máximo de Garantia (L.M.G)

R$41,771,02

Ramo

0775 - GARANTiA SEGURADO ■

SETOR PLJBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional

Licitante

Importância Segurada

R$41.771,02

Vigênoa

Início Término

29/07/2021 30/10/2021

APÓLICE DIGITAL
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FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o vaior fixado na apóiice, se o
i  Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principai, nas condições propostas,
1  dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação Concorrência n°00001/2021 - PMBEX.

Esta apóiice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.° 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE
APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO

^ MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

/IDO'
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SEGUROS

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSER 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PIJBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de
acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em
razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive
de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I - processos administrativos;

II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV - regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais
como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assurnjctas pelo
tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formal
Seguro Garantia.

nte o contrato de

\ jt
<^0 !

APOLfCEDIÍ

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas
de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade
e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições
Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condiçõ
Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administraçã
Pública (segurado) e particulares ̂ tomadores), em que haja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulaçao de obrigações recíprocas, seja qual for a^,cfep^ominação
utilizada.
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2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que Introduz modificações na
apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das
obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o
segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro,
e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou
não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela
apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro,
firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis
valores a serem Indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento
das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador perante o seguraob, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante^
assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado,
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

osta

posta

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente protocolo que/ mtifique a
proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimf

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a-áceifl ção ou não
da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou inovações,
bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documento-
complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita
apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complemen
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poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora
indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação
do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do
risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido,
caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste

^ formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade,
ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia
deverá acompanhar tais modificações, devenclo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitaçao do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a
modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações,
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por melo da^emi^ão de
endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora Mtí4o\lo o prazo de
vigência da apólice. \

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o\omador não
houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum va
adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomad
quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualqu
uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de s
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parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser
efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador
ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à
data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um
contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal,
respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade
contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na
mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da
respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou
no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da
apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitaçao do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a
modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada
modalidaoe nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser
apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação
e^u informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o
prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará fp al^ente ao
segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntam^ razões
que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na^apólicà] até o limjtê
máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre
as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de fori^ a lhe dar
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou ( \

APOLICEDIGIT-
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11 - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela
inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal
deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do
último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta)
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que

:  forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos de reclamação
'  da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do
^ primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da
multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo
devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à
seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos
termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva
obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de
indenização, a data de caracterização do sinistro; e

^ b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia
posterior ao término do prazo fixado.

,  9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - índice de Preços ao
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que
vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice
publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior
á data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado
para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos á Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de vaipres relativos á atualização monetária e juros/de mora será feit
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma^-s^vez, juntamente com
os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:
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10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador
a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra'
terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador os
direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

0 segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das sequintes
hipóteses: ^

1 - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabilidade do segurado;

III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

[V - Atqs ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado pelo
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de
seguro;

yi - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé
circunstancias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o
objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora
respondera, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes
relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o
objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1 A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorr^cj^ de um dos seguinte^
eventos, o que c^orrerprimeiro, sem prejuízo do prazo para recla-maçao do sinistro conforme
Item 7.3. destas Condições Gerais: '

V  ̂
APÓLICE?'
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I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado
mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da
apólice;

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da
apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais
casos; ou

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas
Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia
somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o
disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além
das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art
73 da Lei n° 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do
segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as
seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio
recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no
máximo, além dos emolumentos, o prêmio caicuiado de acordo com a seguinte tabela de prazo
curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência ---| —-%-do—-j Relação a ser aplicada sobre a vigência — | —.%.do—-
originai para obtenção de prazo em dias—|—Prêmio—| original para obtenção de prazo em dias— |—Prêmio—

■•15/365 1 ...13%.
■ -30/365 1 .. .20%.
■ .45/365 1 -. .27%.
■ .60/365 1 .. .30%.
■ -75/365 1 .. .37%.
• -90/365 1 -. .40%.
■ 105/365 1 - .-46%.
• 120/365 1 - - .50%.
■ 135/365 1 -. .56%.
■ 150/365 1.. -60%.
■ 165/365 1 .. -66%.
■ 180/365 1 - . -70%.

-195/365 1.. -73%.,
-210/365 |...75%.,
-225/365 1 - - -78%. ■
-240/365 1 - - -80%-
-255/365 1 - - -83%. ■
-270/365 1 ■ ■ -85%-
-285/365 / -.. J..-.-I . . -88Vo- ■
-300/365 / A/-■ -i - - -90%- ■
-315/365 1- - - -/A'■ -. -1.. -93%..
-330/365 1 I - - -95%- ■
-345/365 ^ I. - -98%- ■
-365/365 - - -/a\ I - -100% -

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., dev
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. util izado

APOLICEDiC
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16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser
resolvidas:

I - por arbitragem: ou

li - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de
arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência
expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitrai, cujas
sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio
deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal
fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou
endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consul^á^i no site
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome corripletçi :NPJ ou
CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratada/^èo\do o território
nacional, salvo disposição em contrario nas Condições Especiais e/ou Partiodlare^da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efefúaUas no

APOLICEDIGÍTAL
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exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

:  CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

;  PROCESSO SUSER n.° 15414.900195/2014-17.
1

!

j  1. Objeto:
1.1 Este contrato de seguro garante a Indenização, até o valor da garantia fixado na apólice,
pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal
nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

I  1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas ej  indenizações devidos à Administração Publica em decorrência do sinistro.
'  2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n°
8.666/93.

:  I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a
.  cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos
expressamente descritos neste documento.;

:  II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em
assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabeleciclo no Edital de

;  Licitação.

&
3. Vigência:

;  A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do
principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa/ío Ipmador
adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo
estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamaçao d
Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
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a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos
e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do editai de licitação,
acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do
demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item
4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório
final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de
prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações
diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta
apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não
assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade
social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos
referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação
nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice.
Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer
responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos
e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com
documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza
do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente
reconhecido como atentatório á ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição
do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado
concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à
cobertura desta garantia se for constatado gue o sinistro ou inadimplemento contratual
se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 - Perda de Direito, das Cxindições
Gerais. ^

APÓLICE DIGITAL
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7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas
pela presente Condição Especial.
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N° Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0294578

Proposta: 3050513

Controle Interno (Código Controle); 817181341

N° de Registro SUSEF: 05436.2021.0005.0775.0294578.000000

junto
■r SEGUROS

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá
quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas
anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus
representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato
e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente
apólice/endosso.

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso,
estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no
presente documento."
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N° Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0294578

Proposta: 3050513

Controle interno (Código Controle): 817181341

de Registro SUSER: 05436.2021.0005.0775.0294578.000000

junto
i# SEGUROS

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e
enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso i, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do
documento n° 05-0775-0294578

Locai e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX/PB

Nome:

RG:

Cargo:

m-"

APÓLICE aiGITA



NORDESTE GARANTIA & CONSULTORIA

20.584.220/0001-17

http ;//www. nordestegarantia.com.br

f/
Nordeste*

tlago@nordestegarantia.com.br

(71) 99194-4117

AV MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, 2100, SALA 1501 CENTRO EMPF

CEP:49027255

Aracaju - SE

RECIBO DO PAGADOR

j ̂  Banco DO BRASIL 001-9 00190.00009 02759.288000 20904.743174 2 87010000018000

Beneficiário

NORDESTE GARANTIA & CONSULTORIA

Agência / Código do Beneficiário

3539-4/ 107512-8

Espécie

REAL

Quantidade Nosso número

27592880020904743

Número do documento

63369888

CPF/CNPJ

20.584.220/0001-17

Data de Vencimento

03/08/2021

Valor Documento

R$ 180,00
(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador

Kanova Engenharia e Construções Ltda, CNPJ: 11.306.141/0001-53
Instruções Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

0 Banco DO Bni!«iL 001-9 00190.00009 02759.288000 20904.743174 2 87010000018000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica

Vencimento

03/08/2021
Beneficiário

NORDESTE GARANTIA & CONSULTORIA

Agência / Código do Beneficiário

3539-4/ 107512-8
'Data do Documento

27/07/2021

N° do Documento

63369888

Espécie Doe.

DM

Aceite

N

Data Processamento

27/07/2021

Nosso Número

27592880020904743

Uso do Banco Carteira

17

Espécie

REAL

Quantidade Valor Documento

R$ 180,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nao receber com cheque.

Após o vencimento aplicar multa de R$ 1,80 e juros de 3,00% ao mês.

Boleto Referente Emissão de Seguro Garantia

Segurado Prefeitura Municipal de Bayeux

Edital n°00001/2021

Fatura disponível em: asaas.com/i/9084806545950199

Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

Val<y Cobrado

FICHA ÜE COMPENSAÇÃO

Pagador

Kanova Engenharia e Construções Ltda, CNPJ: 11.306.141/0001-53

Aute^cação Mecânica



Empkesa
Consultas - Emissão de comprovantes

G3372813480228961

28/07/2021 13:52:28

28/07/2021

002200022

BANCO DO BRASIL 13:52:19

0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: KANOVA ENGENHARIA E CONST

AGENCIA: 0022-1 CONTA: 115.333-1

BANCO DO BRASIL

00190000090275928800020904743174287010000018000

BENEFICIÁRIO:

ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A.

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIÁRIO FINAL:

NORDESTE GARANTIA CONSULTORIA

CNPJ: 20.584.22C/0001-17

PAGADOR:

KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD

CNPJ: 11.306.141/0001-53

NR. DOCUMENTO

NOSSO NUMERO

CONVÊNIO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRALO

72.702

27592880020904743

02759288

03/08/2021

27/07/2021

180,00

1»O, ü ■;

NR.AUTENTICACAO C.AF1.79E.9D2.E2F.E50

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722
Tn f ormacoe.s, reclamações, csricelaiment.c: de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Inf orraacoG.s, recla.macoo.s, ca:icelatiicnf d. carta.'.,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9415281 RENATA FABIANA LOPES DA SILVA.



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av. Amintas Barros, 3700 - Sala 1105 B - CTC
Lagoa Nova, Natal- RN, CEP: 59075-810
TEL.: (84) 3231-1094 / email: contato@kanovaengenharia,com.br

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PRFA-PN N° 1379899/2021
PESSOA jurídica rví^ Emissão: 24/05/2021

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
V

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

alidade: 22/08/2021

Chave: cdazC

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados
impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio
Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita á(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsávei(veis) Técnico(s).

Inleressado(a)

Empresa: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 11.306.141/0001-53

Registro; 0000006390

Categoria: Matriz

Capitai Social: R$ 2.000.000,00

Data do Capital: 01/02/2017

Faixa: 5

Objetivo Social: 4110/7-00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS;<BR>
4120/4-00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS:<BR>
4211/1-01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;<BR>
4211/1-02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;<BR>
4212/0-00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS;<BR>
4213/8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;<BR>
4221/9-01 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;<BR>
4221/9-02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;<BR>
4221/9-03 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;<BR>
4221/9-04 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÔES;<BR>
4221/9-05 MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES REDES DE TEIEC0MUN1CAÇÕES;<BR>
4222/7-01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COLETA E ESGOTO;<BR>
4222/7-02 OBRAS DE IRRiGAÇÃO;<BR>
4223/5-00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS. EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;<BR>
4291/0-00 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS;<BR>
4292/8-01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;<BR>
4292/8-02 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;<BR>

4299/5-01 CONSTRUÇÃO DÊ INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;<BR>
4299/5-99 OBRAS DE CONTENÇÃO;<BR>
4311/8-01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;<BR>
4311/8-02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;<BR>
4312/6-00 PERFURAtÇÕES E SONDAGENS;<BR>
4313/4-00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM;<BR>

4319/3-00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO:<BR>
4312/5-00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA:<BR>
4322/3-01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. SANITÁRIAS E DE GÁS:<BR>
4322/3-02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,
DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;<BR>
4322/3-03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;<BR>
4329/1-01 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS;<BR>
4329/1-02 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO A NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE;<BR>
4329/1-03 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES;<BR>
4329/1-04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PIJBLÍCAS, PORTOS E
AEROPORTOS;<BR>

4329/1-05 TRATAMENTOS TERMICOS. ACtJSTICOS OU DE VÍBRAÇÃO;<BR>
4329/1-99 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES;<BR>
4330/4-01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;<BR>
4330/4-02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS. TETOS DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL:<BR>
4330/4-03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;<BR>

4330/4-04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;<BR>
4330/4-05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;<BR>
4330/4-99 OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;<BR>
4391/6-00 OBRAS DE FUNDAÇÔES;<BR>
4399/1-01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;<BR>
4399/1-02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRA ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;<BR>
4399/1-03 OBRAS DE ALVENARIA;<BR>

4399/1-04 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS RESSOAS
PARA USO EM OBRAS;<BR>

4399/1-05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÃGUA;<BR>
4399/1-99 CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS. TAIS COMO TELHADOS COBERTURAS CHAMINÉS. LAREIRAS
CHURRASQUEIRAS:<BR>

<BR>

( OBJETIVO SOCIAL CONFORME ADITIVO N° 03, REGISTRADO NA JUCERN EM 03/09/2012, SOB O N° 24263064. CAPITAL CONF|í
ÚLTIMO ADITIVO APRESENTADO NESTE REGIONAL, DE N" 04, REGISTRADO NA JUCERN EM 01/02/2017. SOB O N° 20160316235).,

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA OS SERVIÇOS CIRCUNSCRITOS À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, LIM(
ATRIBUIÇÕES DO RT.

Endereço Matriz: AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700. sala 1105, BI B, LAGOA NOVA, NATAL, RN, 59075810

A aulenlictciacle debla CeiitUáü pude sor verilit-aila em hiip rCfeci-rfi silac; cum prípuüliCQ' güim a chave coazC
Impresso em; 24/05/2021 âs 12:39:39 por: adapl, ip; 177,207.44.255
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CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO
PESSOA jurídica

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

N° 1379899/2021

Emissão: 24/05/2021

Validade: 22/08/2021

Chave:cdazC

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data inicial: 08/01/2010

Data Final: indefinido

Registro Regional: 0000006390EMRN

. Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

,  Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

. Autos de Infração ,

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS

Registro: 2101855852

CPF: 011,688.724-99

Data Inicio: 08/01/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 1° DA RESOLUÇÃO N" 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade RESPONSÁVEL TÉCNICO

. Sócios

Sócio: IRAN RODRIGUES DA SILVA

CPF: 008.527.864-50

Função: ENG. CIVIL

Sócio: LUIZ RONALDO IGLESIAS

CPF: 056.177.904-04

Função: ENG. CIVIL

Sócio: ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS

CPF: 011.688.724-99

Função: ENG. CIVIL/ADM. SOC.

. Aditivos

Descrição: Aditivo 05 REGISTRO EM 17/04/2019 SOB N° 20190135875.

Data: 17/04/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4502116/2019

A autenlioidade desta Certidão pode ser venficada em: htlp://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: odazC
Impresso em: 24/05/2021 às 12:39:40 por: adapt. ip: 177.207.44.255
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CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO
PESSOA FÍSICA

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

I  N° 1379898/2021
i  Emissão; IA! j "ÍQIÍ
I  Validade; 22/08/2021

Chave; 3WWwd

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em
débito com o CREA-RN.

,  Interessado(a)

Profissional: ADRIANO DE MEDEIROS IGLESiAS

Registro: 2101855852

CPF: 011.688.724-99

Endereço: AVENIDA Deputado Antônio Florêncio de Queiroz. 2995, Cd Estrela do Atlântico 1005A, Ponta Negra, NATAL, RN, 59092500

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)

Data de registro: 06/03/2007

. Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO T DA RESOLUÇÀQ N° 218/73. DO CONFEA.

Institulção de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 08/02/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

,  Informações I Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Ultima Anuidade Paga

Ano; 2021 (1/1)

. Autos de Infração

Nada consta

. Responsabilidades Técnicas

Empresa: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000006390

CNPJ: 11.306.141/0001-53

Data Inicio: 08/01/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: hltp://crea-rn.silac.com.br/publico/, com a chave: 3WWwd
Impresso em: 08/06/2021 ás 16:45:06 por: adapt, ip: 179.186.246.44
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NO 1305438/2016

Emissão: 18/07/2016

Validade: Indefinida

Chave: 875701d0xCwz4C1479W2

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta ern nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) etou servlço(s) Indicado(s)
conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

.  Interessado(a)

Profissional: ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS

Registro: 210185585-2

CPF: 011.686.724-99

Endereço: AVENIDA Deputado Antônio Florêncio de Queiroz. 2995, Cd Estrela do Atlântico 1005A, Ponta Negra, NATAL, RN, 59092500

Tipo de Registro: Definitivo (Profissionai Diplomado no Pais)

Data Inicial: 06/03/2007

. Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO N° 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 08/02/2007

Empresa Contratada

KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
jurídica somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue
no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n» 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n" 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- 0(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s( serviço(s)
a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

. ART(s)

00021018558525026820

Certidão n" 1305438/2016

20/02/2017, 10:58

Chave de Impressão: 875701d0xCwz4C1479WZ

A autendddade desta Certidão pode ser verificada em: hltp://crea-rn sitac com,br/publico/ com a chave' 875701d0xCw24C1479WZ

impresso em ZÜ/U2/2Ü1í as IU.58.44 por. aoapt. ip, ISg./Ü.ZZI.iaS
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VIVA CONTRUCOES LTDA

AV HERMES DA FONSECA, 628/A, PETROPOLIS, NATAL/RN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a empresa KANOVA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n": 11.306.141/0001-53, situada na Rua
Engenheiro Bertholdo Gurgel, 10, Lagoa Nova, Natal-RN, na pessoa do Sr.
Adriano de Medeiros iglésias CREA n°: 002101855852, responsável técnico,
executou os serviços de pavimentação em paralelepípedos no trecho de
5.316,84 metros quadrados da Avenida das Antárdidas, Bairro Nova Parnamirim,
Parnamirim/RN, utilizando o método BRIPAR, conforme ART N°

21018558525026820.

Atestamos ainda, que os serviços foram prestados de forma satisfatória,
não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da
empresa e sua responsabilidade em relação às tarefas assumidas.

LU o;

WÀGNER dURGElí EIROS

ReèponsáYe} Técnico
Enáv^ivij^ CREA) '210^26.832-9

Natal-RN, 11 de julho de 2016.

CO fí
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

ART ART

NO 00021018558525026820

NORMAL

INDIVIDUAL

. 1. Responsável Técnico

ADRIANO DE MEDEIROS IGLESíAS

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIDA

RNP; 210185585-2

Kegisir:. 0Ü00Ü0639-Ü

. 2. Contratante

Conlralanle: VIVA CONSTRUCOES LTDA

AVENIDA HERMES DA FONSECA, 628

Complemento:

Cidade: NATAL

Pais: Brasil

Telefone: 8432214192

Contrato: Não especificado

Valor: R$ 151.559,91

Ação Instilucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Descrição:

Bairro: PETROPOLIS

UF: RN

CPF/CNPJ: 00.507.865/0001-49

N®:

CEP: 59020095

Email;

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Data da Situação: 29/08/2012

. 3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: VIVA CONSTRUCOES LTDA

AVENIDA DAS ANTARTIDAS

Complemento:

Cidade: PARNAMIRIM

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas Latitude: Longitude:

Data de Inicio: 02/01/2012 Previsão de término. 31/07/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 -ATUACAO

CPF/CNPJ: 00.507.865/0001-49

N°:

Bairro; NOVA PARNAMIRIM

UF: RN CEP: 59015000

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTAÇÃO DE
PARALELEPIPEDOS

53 • EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> //A0536 - MEÍO-FIOS

Quantidade

5.316,84

2.048,00

Unidade

m2

Q o

ro o "O E
^ 1— OJ
^  - P o
O N- h- O
CO T- m S
o t: ~

o  CN ® Ê

. 5. Observações

EXECUCAO DE 2.048,COM MEIO FIO EXTRUSADO E PAVIMENTAÇÃO DE 5.316.00M2 EM PARALEPIPEDO PELO MÉTODO BRIPAR. EM
TRECHO DA AVENIDA DAS ANTARTIDAS. NOVA PARNAMIRIM. PARNAMIRIM-RN A REFERIDA OBFV\ ESTA SITUADA NO TRECHO QUE DA
ACESSO AO RESIDENCIAL NOVO LEBLON E TEVE COMO CONTRATANTE A EMPRESA VIVA CONSTRUÇÕES

. 6. Declarações

. 7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO RN

Declaro serem verdadeiras as informações acima

.  de

ADRIANO DE MEDEIROS IGLESÍAS - CPF: 011.688.724-99

VIVA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.507.865/0001-49

. 9. Informações

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação ao comprovanie cju pagamento ou i.onieiénuia no site do Crea

10. Valor

Valor da ART: R$150,00 Pago em: 31/07/2012 Nosso Número: 8200690401

A autenticidade deste ART pode ser verificada em- http://crea-rn.sltac.com.t)r/publlco/. com a chave: Bc2Y52

Impresso em- 20/02/2017 ás 10:58:45 por: adapl, (p- 189 70.224,195
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 WlxC/^TVl^ d OOnnTC/OO-1 Q
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 1 OZ»U ( D/ZU I O

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS referente à(s) Anotaçâo(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS

Registro: 2101855852 RNP: 2101855852
Titulo profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: RN20180182084 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em; 09/03/2018 Baixada em: 17/04/2018

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR CPF/CNPJ: 03.190.167/0001-50

Endereço do contratante: VIA SBS QUADRA 4 LOTES N°: 3/4
Compiemento: 21 ANDAR ED. MATRIZ Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70092900
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 19.781.875,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Habilitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08
Endereço da obra/serviço SEM DEFINIçãO MARGENS BR-406 N» S/N
Complemento: Bairro JACOCA DO MEIO
Cidade: CEARÀ-MIRIM bF: RN CEP: 59570000
Data de Início: 05/01/2018 Conclusão efetiva: 09/03/2018

Finalidade: Residencial

Proprietário: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCiAL - FAR CPF/CNPJ: 03.190.167/0001-50

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE
ALVENARIA -> #1027 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS 15 - EXECUÇÃO 70.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO
1025 ■> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO
15555.00 metro quadrado: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 ■> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO ->
#1180 - PROVISÓRIAS 15 - EXECUÇÃO 360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
-> SISTEMAS ESTRUTURAIS ■> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 2375.55 metro cúbico, 1 - DIRETA
RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1265 - ESTRUTURA PRÈ-FABRICADA 15
- EXECUÇÃO 41337.31 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS
HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 159854.14 metro
quadrado: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL ->
MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 50 - EXECUCAO E PROJETO 159854.14 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO
1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM
PARALELEPiPEDOS 15 - EXECUÇÃO 24666.10 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
-> SANEAMENTO -> #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 50 - EXECUCAO E PROJETO 159854,14 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO
1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 50 - EXECUCAO E PROJETO 159854.14
metro quadrado: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1606 - REDE DE
HIDRANTES 50 • EXECUCAO E PROJETO 159854 14 metro quadrado 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO
CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #5U2U - QUADRA DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 716.16 meiro quadrado, 1 -
DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> //A0209 ■ INSTALAÇÕES URBANAS - INFRA-ESTRUTURA
URBANA 50 - EXECUCAO E PROJETO 159854.14 metro quadrado:

Observações

Construção de empreendimento habitacional denominado Santa Paula I, composto por 360 m2 de canteiro de obras, um centro comunitário com 70
m2, uma quadra poiiesportiva com 716,16 m2, construção residencial totalizando 15.555,00 m2 de área construída, utilizando-se de painéis pré-
fabricados mistos de alvenaria de blocos cerâmicos e concreto armado, e toda infraestrutura urbana necessária ao empreendimento em uma área de
159.854,14 m2.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contend^õ^
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantós^

Certidão de Acervo Técnico n° 1329076/2018
23/04/2018,11:44

d5965

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho. n° 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 24/04/2018, às 13:05.

CREA-R

a(s), expedido
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1329076/2018
Atividade concluida

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à quai o atestado está vincuiado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento á Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federai de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

0(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidâo{ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac,com.br/publico/, com a chave: d5965

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Seiiaüüf Salgado Filho, n® 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax' ♦ 55 (84) 4006-7201 E-mail crearn@crea-rn org.br

CREA-

Impresso em: 24/04/2018, às 13:05.
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ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos, para fins de comprovação da realização de atividade
técnica, que o(s) profissional(is) Eng°. Civil Adriano de Medeiros Igiesias,
CREA n° RNP 210185585-2, como Responsável(is) Técnico(s) pela KANOVA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 11.306.141/0001-53, sediada à RUA ENGENHEIRO BERTHOLDO

GURGEL, NÚMERO 10, LAGOA NOVA, CEP 59.075-060, NATAL - RN,
prestou ao FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR, CNPJ n"
03.190.167/0001-50, representado pelo Banco do Brasil S.A., CNPJ n°
00.000.000/0001-91 os serviços abaixo relacionados com as seguintes
características:

O <D fn CO
^ -n ̂  T-

m DAOOB PA OBRA OU SERVIÇO;

1. Contrato n°.: 2014/3901 - FAR 020

2. ARTn°.: RN20180182084

3. Objeto do contrato: Execução de obras do empreendimento RESIDENCIAL
SANTA PAULA 1

4. Profissional/Empresa contratada: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.306.141/0001-53, sediada à
RUA ENGENHEIRO BERTHOLDO GURGEL, NÚMERO 10, LAGOA NOVA,
CEP 59.075-080, NATAL - RN

5. Contratante dos serviços: BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ/MF n"
00.000.000/0001-91.

6. Proprietário do empreendimento: FUNDO DE ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL-FAR, CNPJ n° 03.190.167/0001-50.

7. Período de execução (inicio e fim): 05/01/2015 a 23/01/2018
8. Endereço da obra ou serviço: LOTEAMENTO SANTA PAULA

/DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS';

ÁREA TOTAL DO TERRENO; .159.854,14 m'

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: ...15.555,00 m2

ÁREA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PADRÃO: 41,48 m=

ÁREA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PNE: 41,48 m'

QUANTIDADE TOTAL DE UNIDADES PADRÃO: 359 un

QUANTIDADE TOTAL DE UNIDADES PNE:

PERCENTUAL DE OBRA EXECUTADA: 100%

/ .-''Ã
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho. n° 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-maü: crearn@crea-rn.org.br

CREA-
■o 0c ErgcníuAa o

A0rcroms>oo e.o&cnbe 0o hooe

Impresso em: 24/04/2018, às 13:05.
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IÍ..1 <■ - > ,i

1.3

1.4

1.5

1.6

^  1.7

Placa da obra _
Taxas, licenças e alvarás
Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vege
tação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até l
km
Levantamento topográFico e sondttgensjqjerreno
Demarcação de lotes com piquetes/estacas de madeira
^eção^^Scm

Projetos de arquitetura habitações
Projetos complementarcs habitações (hidráulico, sani
tário, elétrico e estrutural)
Projetos da obra (urbanismo, rede de abusleeimenlo
d'água, rede de esgotamento sanitário, rede de distri
buição de energia, terraplcnagem e pavimentação, dre-

j nagom, projetos internos dc água, esgoto e energia elé-
trica)

e?S8SSBwi5rfK=tWm!iRti(HpgptlbgGeM

2.2

'2.3

2.5

2.6_
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

,2.12

2.13

EPI - Equipamento de proteção individual
Ferramentas manuais

Unifonne de trabalho ^
Exames médicos obrigatórios
Administração local - Pessoal
Administração local - Despesas Gerais mensais
Administração local - Despesas Gerais fixas
Administração local - Veículos e Equipamentos
Administração local - Moveis e Utensílios

2.14

'2.15
I
I 2.^6_
Í2.17

ÃíinTnistraçâo local - Vigilância após a conclusão da
obra

Barracão para obra provisório para alojamento e escri
tório em chapa compensada resinada de lOmm (divi
dido entre os blocos)
Baixacão aberto para apoio à protiução (caipintaria,
central de armação, produção de painéis pre-moldados,
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto
desempolado
Barracão aberto para refeitório de obra com materiais
novos

Montagem da fátsrica de painéis pré-moldados Casas
Olé . __ . - .
Cerca com estaca de madeira espaçadas com 2,00 m,
altura de 1,00 m e com cinco fiadas de arame larpado
Mobilização da obra
Desmobilização da obra

Urtíi 1} ÍO 01,17 1 S'S3tí '>11 .'11
'jO- Kt'

und

(A)

6,00
375,00

154.975,74
375,00

1.237,00

und

und

m2

375,00

375,00

159.854,14

^  vb 1 1
«  vb i
H pcs 1  l-ÊPO,!)?
S mês 1 1

mês 1 i
mês 1 i  '^-00

Wí und i  18,00
Iffl 1 1  18,00

und i
m mês 1

1  120,00

1  .n' i
1  120,00

1  m» ffl 120.00
8 H  1,00

ni
2.093,99

^  und H  1,00
m  und W  1,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senaüor Salgado Filho, n" 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax; + 55 (84) 4006-7201 E-mail: creafn@crea-rn.org.br
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.2.18 1 hquipe de topografia (20 dias por mês)

Sii M9jdroeiite.de,Terra t.
Remoção de material proveniente da limpeza do ter
reno em caminhão basculhante DMT=3,0 km (inclu-
sive carga c descarga mecânica)3.2

3.3

3.4

Escavações manuais em valas

Realerro e apiloamento c/ mat. Reaproveitado

Aterro mantial apiloado em camada de 20cm com ma-
terial de etnnrt^.sfjmn

Loca^^ao da obra

iFundaçõe e Knfrac trtitur&j;}!

CONCRETO USINADO. IMPORTADO. ESTRUTU
RAL FCK=20M?A INCLUS. TRANSPORTE H ORI-
ZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2MVH) EM CARRI-

4.1 NHOS. ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Tela soldada ou Similar malha 15x15 cm. d=4.2 mm
(Peso = 1.48 kg/m2)
Aço CA - 50 0 6.3 a 12.5mm. inclusive corte, dobra-

4.3 gem.
I FORMA ÉM MADEIRA P/FUNDAÇÃO RADIFR '
I REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAÜBM/ESCO Éí
RAMENTO/DESFORMA. NÃO INCLUÍDO DES-
MOLDANTE

Uffi>fi)'Btí;

[5.1

ppppi

6.1

6.2

BM'
Í7.1
Sll

: 8.1

Laje pre-moldada para piso, e— 7cm em concreto Fck=
20 Mpa, para apoio de Caixa d'á

^ Aivenaria prémoldada em painéis tnistos de bolcos ce
râmicos e concreto armado - Fabricação e montagem

Arremate dos painéis

Porta prensada lisa - 0,80x2,lOm comp
^

/ÉsàuádnásiMcraliçt

Janelajj ( 1,50 x 1,00) m tipo basculante sem vidro

10.1

10.2

10.3

MfjtJ t, [I3.UU/-1 £>9t/b

W.u,:írf!1J FU.

2.111,25

1.608,75
cn CM

1.950,13

5.962,50

15.056.25

2.375,55

23.755,50

li 15.318,75

3.009.00
tn tu

40.400.3 I

1.125.00

941.25

210,00

630,00

o cn
m cs

PJ "O

ÇJ CO ® S

20.287,50

20.287,50

3.423,75

FSC FSCCnoi

Janela J1 (2,51 x 1,00) m tipo basculante sem vidro

Janela J3 ( 0,80 x 0,70) m tipo basculante sem vidro

Porta de Alumínio 0,80x2,10 m completa

Vidro fantasia 4 mm

lEn.bMõria

Madeiramento para telha cerâmica (ripa, caibro, linha)
- Casa popular

Cobertura c/ telha cerâmica colonial

Rufo em chapa de aço galvanizado n" 24, desenvolvi-
j]i^ento_33cm

^impermeabiiízfl^ác^

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, n° 1840

Tei: + 55 (84)4006-7200 Fax: + 55(84)4006-7201 £-mail. crearn@crea-rn.org.bf

Impresso em: 24/04/2018. ás 13:05.
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;  11.1

12.5

13.1

Forro em PVC em réguas larg.= 20 cm liso, inclusive
estrutura metálica de fixação e sustentação com arre
mates da parede (fornecimento e aplicação

Textura acrílica nas áreas molhadas para parede intenta
sobj;e fundo selador

Pintura látex PVA duas demâos com massa pva uma
dernSo e um a de selador acrlli co em paredes internas.

14.4

15.2

15.3

15.4

Revestimento com cerâmica esmaltada PEl-4, assen
tada e rejumada com argamassa colante, rejunte com
lOmm

9.247,50

7.072,50

Textura acrílica para parades externas sobre fundo se
lador

Esmalte sintético cm esguadrias de inadeira

Preparo da superfície e aplicação de 01 demão de lí
quido selador acrílico

Piso - regularização de base para revestimento de piso
com argania.ssa de cimento e areia traço I 5 esp ®
2,^cm
Revestimento com cerâmica esmaltada PE1=4, assen
tada e rejuntada com argamassa colante, rejunte com
lOmm

Lastro de concreto magro no traço 1:4:8, e espessura
de 6,0cm e preparo mecânico

15.5 Rodapé em cerâmica

1^"®'"™'"'i .tnsjalD.çgi.it.Çl^tr.iL. is ft,Je.lefaMi'sí
!  16.1 ! Ponto de luz com rede

I Í6_i2 monofásica com rede embutida
16.3 £ont()jomadj p/ chuveiro

Poste h=7,00m para entrada de energia padrão da con-
16.4 cessionária

16.5

16.6

16.7

16^8

16.9

16.10

16.11

Çiiadio dejuz SMOE padrão COSERN

Ponto telefônico com acabamentos

Ponto TV com acabamentos

Quadro de distribuição - 6 circuitos com barramento e
disjuntores

Dispositivo Residual 40A BIpolar 3QmA
Caixa de passagem em alvenaria ou premoldada de
60x60x60 cm

Caixa de aterramento 25xx25x25 cm em alvenaria ou

premoldada

WtK! 0.03.CIÜ/-Í SiSBB

Maio.'20l.' Groíifíio

O 0 cd CO
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13.406,25

4.170.00

a  53.200,88

27.274,12

3.780,00

80.475,00

-.HiiiMfejaiilti'

13.792.50

13.792.50

798,75

11.310.00

1.875,0^
4.500.00

375.00

87.50

375,00

375.00

375,00

O) r)

375,00

375,00
cd " —

750,00

375,00 ca 9> "2

375.00

aS
2.625,00

MTSTO

Vtj5 Mapa
|-.ac rscciu.nr

CREA-RNConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, n" 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax; + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 24/04/2018, às 13:05.
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

Ramal de alimentação do medidor até o reservatório
superior e de distribuição em PVC de 25 mm

Ponto de esgoto cjjin^rede

Tubo de ventilação 75mm

Ramal predial de esgoto em tubo PVC esgoto dn 100
mm fornecimento, n^^lação, escavação e reaterro

Caixa de inspeção em alvenaria ou pré moldada

Caixa de gordura simples em alvenaria ou premoldada

Caixa sifonada em PVC
ó.o':.A

íiiãâeBiiffliàfliWòBs

18.1

|l9

Kit completo de aquecedor solar com reservatório de
200 Its, placa coletora com kit hidráulico, abraçadeiras
c suportes de sustentação, rede de distribuição e regis
tro de passagem, (fornecimento e instalação) Marcas
Soletrol. Solar Natal e Solarem

19.1

19.2

19.3

L9.-.4,.

19.5

Equipaineiito!».Sanitàripijç de Cozinha-^»

Bacia sanitária c/ c.x acoplada

Assento plástico para bacia sanitária

Tanque em mármore sintético com válvula plástica
branco de 1 1 /4" x_ 1_1 /2J,_s|^ plástico

19.6

19.7

19.8

i  19.10

!  19.1 1

^ 19.12
|_19,n

líL
20.1

j 20.2

Mf«i oó.VW » •"»> »

Waitj/Tf"'' WiO

7.875,00

2.250,00

750,00

5.437.50

750.00

375.00

375,00

375,00

375,00

375,00

375.00

375,00

375,00

375_A0

375,00

375,00

375,00

3.15,00

375,00

375.00

15.221.25

375.00

3.755.62

/O "^1

Lavatório médio de louça branca.sem coluna.com tor
neira e acessórios de PVC. completo (sifão/válvula/en
gatc flexível)

' Balcão em resilínea com 1,20 m e 1 cuba, com sitão,
torneira e válviila plástica

CaLxa d'água em PVC ou fibra de vidro de 500 It for-
necimento e colocação

Conjunt^^ bóia de 1^2)] para^aixa^/água

Registro de_passagem de 1/2" cromado com canopla

Registro de gaveta 3/4"

Regislro^e pressão 3/4"

Torneira jardim

Porta papei, saboneteira e cabide cromado

Chuveiro plástico

Limpc^ geral da ojrra

Mureta para instalação do quadro de medição e do hl-
drômetro - h = 1,80 m

Piso cimentado para Calçada de proteção (largura de
^,50m), com juntas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, n° 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-maii: crearn@crea-rn,org.br
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Cerâmico

Cerâmica

Cimcnlaüo

TubulaçOcs c caixas cm iajes (n cvj

Tubulaçôes e caixas cm alvenanas

Enfiaçao prumadas/árcas comuns

Quadros de distribuição UNID

UNIDTomadas c interruptores

Disjuntores UNID

Luminárias UNID

UNIDE:nirada energia/quadro medição

ialMS

Agua Hna

Barrilctc (inclusive registros^ UNID

Distribuição (inclusive registros c válvulas)17.1.3

Enlrada/Midromdtro17.1.4

Caixa dágua 5Q0L inclusive conexOcs

Esgoto

CONJ1  17.1.5

CÕ
LU ü:

Pruinadas/vcnlilação

Ramais

17.3.1

17.3.2

Rede tCrrco

Conjunto tbssa c^midouro17.3.«1

CONJ.Vasos sanitários - PNh

CONJ.Lavatórios isolados

CONJ.

UNlp

UNID

Metais dc banheiro

Complementos para banheiro - barras dc apoio para acessibilidade

CuixH dc descarga para embutir em parede

UNIDBanco em concreto armado para área de lazer

Paisagismo

1.684,0Plantio de grama esmeralda22.2.1

22.2.2 Planho dc ^ _
O) CO
lO CN

CJ ic "D cto O • • t
SERVIÇOS PRELIMINARES

Escavações manuais em valas

Realerro e apiloamento c/ mat. Reaproveitado

CO- g i57.02

57,02
i  18.1.3
r

196^
715.05

Aterro manual apiloado em camada de 20cm com material de empréstimo o o Q)
o

CN QJ "5

8. .5

Locação da obra18.1.6

FUNDAÇAQ

PvtpM

FSC;' FSCCIM317

CREA-R

Mí« ílíi.tOO/.^ ■ SiSftSKwi

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, n° 1840

Tal; + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-maii: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 24/04/2018, às 13:05.
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J8.27

18.3

18.3.1

18.4

18.4.1

18.4.2

18.4.3

18.5

18.5.1

1^S^_

18.6

18.7

18.7.1

!  19.1

!  19.2

19.3

19A

20

20.1

Alvenaria de pedra granitica argamassada no traço (1:5) - 1 saco cimento
50kg / 5 padiolas areia dim. 0.35z0.45x0.23m - Confecção mecânica e trans
porte

Bloco em concreto ̂ mples

ESTRUTURA

Concreto armado para pilaretes fcj<=20 Mpa

VEDAÇÃO

Alvenaria em blocos cerâmico 9x19x19 cm e=20cm

Alambrado para quadra pollesportiva estruturada em tubo de ferro galvani
zado a cada 2m e tela de arame galvanizado 14 bwg, altura de 3m em todo
perímetro

Portão em tela em arame galvanizado para quadra (1,20 x2.10m)

REVESTIMENTO

Chapisco vertical com argamassa 1:3 (cimento e areia)

18.6.2

Massa única em paredes com argamassa 1:2:9 (cimento:cal:areia)

PAVIMENTAÇÃO _

Lastro^eiri concreto J,raço_l:2:5.5, espessura 7 cm
Piso cimcnrado liso e-1,5 cm, argamassa 1:3 cimento e areia sobre base exis
tente

PINTURA

Pintura com tinta acrílica para piso de quadra esportiva
Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando revolver com
compressor, incluso uma demão d efundo de proteção.

Pintura em cal em 3 demãos

ACESSÓRIOS

Trave para futsal pintadas inc 1 usive rede
Estrutura para sustentação de tabela de basquete, em tubos de ferro galvani-
zado de_ 1 1/2". fornecimento e instalação

Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval

Postes de estrutura metalica para volley

DIVERSOS

Limpeza geral de quadra pollesportiva

17,60

66,00

330,48

269,19

269,19

715,05

715,05

715,05

330,48

259,13

715,05

tn (U
UJ CC

Mofl fi 03 Oü/ A SrjjBr) «,"J t .V

FSC" rsí:* cnt.iiT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Saigado Filho, n® 1840

Te!: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Co:ivHro úo C.-igoníuii

Impresso em: 24/04/2018, ás 13:05.
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ORÇAMENTO - INFRA-ESTRUTURA

MCirt O 007 í S1R8B 991 'b

CO 5anSlüíl

m
úHJífáíi^tíiai

UMI).

liiiltertáiíyilglíií
^fiiÉáiirírjimAGUVPOTAVF.L

REDi: DE ülSTRIBUrçÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES

3.341.00Locaçflo c nivclanicnlq^ rcde

MOVIMENTO DI-; TERRA

2.414,12Escaya^ao niccanizadacm material de Ia cotcgono prolundmaüc otc 1.5

Colchão de areia

i  1.2.1

49S.76

Remoção dc maicrlal escavado em caminhão basculhanle DMT=3,0 km (inclusive carga c descarga
mecânica) 1.199,96

575,34Alcrro inanua[ apiloado cm camada de 20cm com material dc cmprcslimo

1.380,29Rcaicrro e cotnnnctí^fto mecânica dc vala

1.3 ; sinalização
1.3, 1 Sinalização aberta com liui sem iliimm^ão_ 3-J4 .ÜU

rORNEClMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

Tubo PVC DCFOFO 1 MPA DN ISOmm
117,40

1.174^60
Tubo PVC JE CL 12 PBA DN lOOmm

Tubo PVC JE CL 12 PBA DN 75mm
2.029,00Tubo PVC JE CL 12 PBA DN 50mm

1.4.5 1 F^duçãc^PVCjunta elásüca DN ISOxlOOmm
1.4.6 I Redução PyC junta^lAshca DN 100x75mm

1 At"! Rcduçao_ PVC junta elástica DN 75x5Qmm
1.4.8 • RegistroJ^oFo com cabeçote DN I SOmin

Registro FoFo^com cabeçote DN lOOmm

Registro FüFo com cabeçote DN 7.5mm.4. O

Registro FoFo com cabeçote DN 50mm

TÔ PVC junta elástica bolsa bolsa bolsa DN lOOmm

Té PVC junta elástica bolsa bolsa bolsa DN 75mm

Tô PVC junta elástica bolsa bolsa bolsa DN 50mm1.4.14

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

Tubo PVC DEFOFO 1 MPA DN ISOmm1.5.1 ,

1.5.2 ^ Tubo PVC JE Cl. L5 PllA DN lOOmrn

1.5.3 i Tubo PVC JE CL 15 PBA DN 75mm

1.5.4 Tubo PVC JE CL 15 PBA DN 50mm

117,40

LI 74.60

2.029.00

cn fo
in csj

ÇN in "a

ESTRUTURAS

Caixa para registro, tipo 1, para dtflmctros dc SO a 150mm
CN CO

DIVERSOS

200.00Esgotamento de valas

Pasta lubrificanle
2 có 0) "2

1.7.3 Cadi^iru técnico conforme norma da Saae 3.341.00

3.341,00Limpeza e icslc dc estanqucidadc

MISTO

PapM

hsr Fsc*rii4ii7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho. n° 1840

Tel + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mai!' crearn@crea-rn org br

CREA-RN

Impresso em 24/(J4'2ül8 ás 13 Üf



u
 !
r 
i
a
®

1
"

f
õ
 :
H

°
 -

Cí
i

1
=
 
I
O

<
a
 
(
D

C
e
r
t
i
d
ã
o
 n
°
 1
3
2
9
0
7
6
/
2
0
1
8

2
4
/
0
4
/
2
0
1
8
,
 1
3
:
0
5

C
h
a
v
e
 d
e
 I
m
t
v
e
s
s
ã
o
:
 d
5
9
6
5

O
 d
o
c
u
m
e
n
t
o
 n
es

te
 a
to
 r
eg

is
tr

ad
o 
fo
i 
en
ii
ti
do
 e
m
 2
3/
04
/2
01
8 
e
 c
on
té
m 
1
5
 f
ol
ha
s

E
s
t
e
 d
o
c
u
m
e
n
t
o
 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 
n
o
 C
o
n
s
e
l
h
o

Re
gi
on
al
 d
e
 E
ng
en
ha
ri
a 
e
 A
g
r
o
n
o
m
i
a
 d
o
 R
io
 G
r
a
n
d
e

d
o
 
No
rt
e,
 
vi
nc
ul
ad
o 

à
 
Ce
rt
id
ão
 
n
°
 
1
3
2
9
0
7
6
/
2
0
1
8
,

e
m
i
t
i
d
a
 

e
m
 

2
3
 0
4
/
2
0
1
8

? Z O o o o G
9

"
D

£l
)>

(
Q



Página 13/17

Banco DO Brasil rí3;1

: Poco visita esgsanil ajicl cone prc-niold pro até 1.50m c/iampao fflipo mcdio(ad)d=60ctn I23kg/de-
i graus ff/rcjuntanicnio ancis/rcvcsl liso calha interna c/arg cini/areia 1 A. base/banqucia cm concr

1.6.1 Xc^lPinpa_ _

Poco visita csg sanil anel cone pre-mold prof de 1,51 até 2.50m c/tanipao ÍTlIpo medio(ad) d=60cm
125kg/degraus ff/rejuntamento aneis/revest liso calha interna c/arg cim/areia 1:4. base/banqueia em
concr fck"lQmpa

31.00

cd 00

DIVERSOS

Esgülameniü de valas

1.7.2 Pasta lubrificante

250,00

0.31

CM^iro técnico conforme norma da Cagepa

Limpeza e leste de cstanqucidade

3.321.00

3.321.00

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

'íSÇavQçüq mcc^jMdü categoria profundidade até 1.5 m 1.575,60

Colchflo dc areia 196,87

590,62
Rcmocüü dc material escavado cm caminhão basculhanic DM r=3.ü km (inclusive carga e descarga
mecânica)

Aterro manual apiloado cm camada de 20cm com material dc cmpròslimo

Kcatcrro e compactação mecânica dc vala

295,46

689,41

LLI Cd

FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

Tubo vinilfort JEI DN lOOinm

Curva dc 90 PB JE DN 100 mm

Caixa üc ínspcçflo DN 600 rnm

Scimi 00 JE DN (1.50 x 100) mm

2.625,00

2.2.2 375-00

375,00

375.00

EXECUÇÃO PA LIGAÇÀO DOMICILIAR

Execuçõo da ligação domiciliar de e.sgoto 375.00

DIVERSOS

Cadastro técnico para ligaçOes domiciliore.'; de esgoto sanitário 375,00

Estação compacta dc tratamento de esgoto para 750 lotes (3000 hab) (IS mVh)

sis rrMA on DKENACnivi - lagoas dl caei ação dl acuas riwü
yiAís 't O) cn

I/) CM
lO "c

fS o!  |.l,_ ^SERVIÇOS PREUM^^
1 1.1 '.LtKaçflo e luydanHinio da rede

^ CO S i

1.2 ; MOVIMENTO DE TERRA

em material dc Ia^ategorja profundidade até 1,5 m

I  1.2.3 Colchão dc areia

Remoção dc material escavado em cíunmhào bascultiaiue DMT^ l.ü km (inclusive oaign c descarga
1.2^4 I mccdnic^

148.53
fj.S ; Aterro inanual apiloado em camada de 20cm com material dc empréstimo

98,50

MIS1U

FSC* cinaiT

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado filho n'-' 18'4n

Tei ' 50 (U4) 4ÜÜ6-72UQ fcix' « 55 iü4j 4ÜUb-72Ul E-inaii. crtíctiiii^^orisd-rn ury.br
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1.2.6 Reaicrro c comnactacão mecânica dc vala ^ m' [i 274.13

1.3 SINALIZAÇÃO H ^
1.3.1 ^ m 1m 111,00

1.4 ! FORKECIMIÍNTO Dli TUBOS

o 0 cd" CO
.c •o

0
(/)

c

2
o
ÇN
0
CN

c

o

o

ò
o

S

O

0

CO

o ir 07
CN

CN

c
o CO

o ■D
■D

2
CO

E
o
C

íí)

'U)
0

o
c

2
O
<0
-o

0
0

1

(0

O)
< 0

0 O E

c
o
o

laan

■CO

o

0

C ■o
0 0 ra

O cn
c

D
O

c
0

LU c
■>

E 0
■D

0"
■c

o
o 70

0"O c 0

0
o Z
O)

0 0 0 E
LI) cr T3 0

Fornecimenlo de lubo dc concreto armado ca2 d=0.40 m
Fornecimento dc lubo dc concreto annado ca2 dnl.óO m

ASSENTAMENTO DE TUBOS

Assentamento de tubo dc concreto armado ca2 d=0,40 m

Assentamento dc tubo dc concreto armado cal d=0.60 m

LAGOA DE CAFrAÇAq_
8.657.1Escav^<;;ao mecânica em material dc jjí.çatcgqrja profundidade até ^m

Escavação mecânica cm malcnat dc 2a caiegoiia prorundidade ale 2.Üm
Eiscavaçao mecânica eni nt^alerial dc 2a categoria profundidade de 2.0 Im até 4.0m
Escavação mecânica em material de 2a categoria profiindidadc de 4,01 m até ó.Om
carga e transporte de material, dmt até SOOOm

4 178.95

1 1.583.75

6.887.63

31.307.43

2.832.94Regularização de talude

ESTRUTURAS DIVERSAS

Boca dc lobo tripla com tampa de concreto e visua

Descida d'àgua aterros cm degraus armada

mEM^
SERVIÇOS PRELIMINARES

3.409.00Locação, nivelamento c acompanhamento topográfica de teirapienagem e pavimentnçflo

MOVIMENTO DE TERRA

4,483,47Escavação, carga c transporte dc material de 1 a categoria DMT= 50 ate 200m
2.4 4.18Escavação, carga e transporte dc nialcrial dc 2a categoria DM r= 5

6 897.65
^.3 (^iiipuelaçau

30.681,13Regulai i/iição e compactação dc_sublcno
Remoção dc material escavado cm caminhão basculhantc DMT^^S.O km (inclusive carga e descarga
mecânica)

060.17

m^xkm 15.879,66Transporte de malerinl escavado (Montcnto extraordinário dc transporte)

PAVIMENTAÇÃO
05 CO

CM3.579,56Colchão dc areia
Pavimentação em paralelepipedo sobre colchão dc areia, rejunlado com argamassa de cimento e i
areia traço 1 ;3

24.666.10

6 678.00Meio fi o cm pedra granilica rcjunindo com argamiwsa 1 A cimcnio e arcni

Aterro para cscoramcnto do meio fio mat. Rçn£roveiiado
Regularização c compactação manual do terreno (passeio)

o ^ ^
Cí E

—

o o ©
ICO 5: -o o3.912,00

3.912,00Passeio L=1.20m em concreto magro com 7cm de espessura

MISIv>
P.»|>|||

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, n° 1840

Tel; + 55 (84) 4006-7200 Fax; + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
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i.i.i

1.1.2

1.1.3

SERVjÇOS PREUMINARES

Poço tubular revesíido com tubo sld c fillfo geomccanico de 6", incl. perfuração, teste, va-
ZBO, análise química da água, instalação da bomba, cttíavcnto, caixa d'água fibra 50001, no cris
talino, com profundidade ató ISO.OOm

Bomba para poço Submersa 15 -3QCV trifàsica 380V • Fornecimento c instalação

1.0

ÈoffiSfflíiiB
SERVIÇOS PRELIMINARES

20.00

132_,00

I Qi^cko dc comando para bomba submersa de 15 a 30 9V;.!P^!l.!:!L9Jl'sÍunipres e cabos
'  I j ^ ! Sistema nulúmaliy.aUu dc conUülc dc prcssüu, rcie , vcnlosa, mutiüincirü c chave atuntulica liga-dcsliga |

I com tcmporizadqr.

1.0.) I Locaç^ ̂Pn>pnÇÍPPP]_9'L9...9bí.®,

1.2 I MOVIMENTO DE TERRA
i  l_^.l I Escuvacao mattual c^tpo aberto an solo exceto rocha me 2.Q0m profundidade

1.2.2 l:5cavacao manual dc vaiu cin material dc l a catcgui ui ale 1 ,5tii cvclinnJu ̂ '^ijolíuncnl^ cscuramcnlu _,  _ -- •• -jg

i  1.2.3
r —

I  1.2,4

1.2.5

Escavacao manual dc vala, a trio, cm material dc 2a categoria (moicdo ou rocha decomposta) ale
l,Jin _
Remoção de material cscavatlo em caniinháo basculhanic DMT=3,0 km (inclusive carga c descarga
mecânica) _ ...

Rcaterro manual apiloado em camada dc 20cm com aproveitamento do material escavado compactado
mecanicamente com compactador manual

FUNDAÇÃO

2.1 ' Alvenaria dc cnibasamcnU) tijolo ccrnmico 10x20x20 cm

2.2 i Concreto cstrulurni 20MPa com bctoncira, inclusive lançamento

m^
0,30

m'
5.38

in'
1,63

1  m' 1.00

!  m' l.IO

J.O

3.2

4.0

ESXR-UTURA

Concreto Usina^ bombeado FCK-30MPa. incluisve lançamento e adensamento

Annacuo aco ca-50 p/l,0m3 dc concreto

Laje pre-moldada p/piso, sobrccãrga 200k^m2. vãos ale 3.50m/e=8cm, d lajotas e cap.c/conc
fck=20mpa, 4cm. inter-eixo 38cm. c/cscoramcnlo (rcapr.3x) c ferragem negativa

ALVENARIA
Àivcnaria em tijolo cerâmico furado lOxiÓxiÒcm. í/2 vez, assentado cm argamassa traço 1 ;4 (ci-
mcnio c arcia).c"lcm

I Alvenaria cm tijolo cerâmico iuraüo l()x2Õ.\2()cni, I vez (csp T9 cm), assentado em argamassa Iraco
;  1:4 (cimento e areia).c=l cm

Cobogo cerâmico (elemento vazado), 9x2Õx20cm, assentado com argamassa Iraco 1:4 dc cimento e
urcia

5.0

A-.l.

5.3

REVESTIMENTO

Chapisco traço 1:3 (cimento c areia media), e.spessura O.Scm, preparo manual da argamassa
Emboc^iraco 1:4 (cn^nto_c areia media)^es£cssiu;a_2,ü^^

; Pintura PVA, duas dcmaos

6.0 i DIVERSOS

6.1

j Cerca d postes retos do concreto (csticadorcs retos) dc ÍS.kI 5 cm, ali. dc 2.3 a 2,5 m, com cscoras de
10 X 10 cm nos cantos, com 12 fios de arame liso (para divisão dc lerrcnos urbanos)

g 2 i Gramas batatais em placa.s
^ 3 [ Pavimentação cm paralclcpípcdo sobre colchSo de areia lOcm, rejunlado com areia

Mtwi o.aa 00/-1 sitíHQ

r.ior. p,i>

und

9.40

9J0

7.35

31,62

j  m*

1,94

U3

m' 68.10

m'

m'

68.10

50.10

1  ni *11

à  30.00
1  H
1  ü 31.85

\
/>.• MIHTO

X-i/J Pt-»
/ J SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senaüor Saigaüo riino. n" lb'IU

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn,org.br
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RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICÚ(S):
1. identificação do Responsável Técnico: Adriano de Medeiros Iglesias,
CREAn" RNP 210185585-2;

2. Nível de atuação: Execução
3. Período de participação nos serviços (inicio e fim): 05/01/2015 a 23/01/2018

4. Atividades que efetivamente desenvolveu:
Execução e Construção de 01 Conjunto Residencial com 375 UH, atendendo a

NBR 9050, acessibilidade, Programa MCMV Faixa 1, denominado Residencial
Santa Paula I, Obras e serviços em concreto armado e estrutura pré-fabricada.
Execução de equipamentos de uso comum: área de convivência e quadra
poliesportiva. Execução de obras de infraestrutura: sistema de abastecimento de
água, terraplanagem, pavimentação em paralelepípedos, rede de águas pluviais,
rede de esgoto e sistema de combate a incêndio - hidrante.

—-Cv-

São Paulo, 23 de março de 2018.

c-Lí:>

Márcia Forster Souza

Gerente de Área
Eng®. Civil CREA/SP-068220526

CPF: 086.656.688-02

LU a: -o

Adriana Biagi Prado
Gerente de Setor

CAU/SP: A23716-7

CPF: 163.466.818-93

3)mentel Gdrnes Rezende Machado
. Assessora Eng. e Arq.l

// CREA/GO: 5128/D
CPF: 402.502.376-87

Mi&ro
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, n® 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax; + 55 (84) 4006-7201 E-mail; crearn@creB-rn.org.br
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CREA-RN
Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Página 1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1378378/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS

Registro: 2101855852RN RNP: 2101855852

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20190306285 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/12/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica; INDIVIDUAL

Empresa contratada: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Baixada em: 19/01/2021

Contratante: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM CPF/CNPJ: 08.170.862/0001-74
Endereço do contratante: AVENIDA CASTOR VIEIRA RÉGIS N°: 50

Complemento: Bairro: COHABINAL

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59140670

Contrato: 23/2019 Celebrado em: 09/09/2019

Valor do contraio: R$ 489.046,96 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA CAMPO DOS GIRASSÓIS N": s;n

Complemento: Diversas ruas no bairro de Cajupiranga. Bairro: CAJUPIRANGA
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59156750

Data de Inicio: 25/11/2019 Conclusão efetiva: 24/11/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM CPF/CNPJ: 08.170.862/0001-74

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTUFTA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 ■
EM PARALELEPiPEDOS 15 - EXECUÇÃO 6440.00 metro quadrado;

Observações

Contrato de execução de obras de pavimentação em paralelepipedo pelo méiodo convencional com rejuniamenio betume/pedrisco, e drenagem
superficial nas ruas do Lote 02 - CC 005/2019/SEMOP - Rua Campo dos Girassóis, Rua Campo Gerais, Rua Campo dos Horizontes, Rua Campo
Bom, Rua Campos do Jordão,entre outras no Loteamento Sonfio Verde, bairro Cajuplranga, ParnamIrIm/RN.

.  Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 foltia(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n" 1378378/2021

15/07/2021, 09:52

9Z9x3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) â qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venfia a ser

Integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento ã Lei n° 8.666/93. expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das Informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

0(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certldão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(sâo) parte Integrante(s) da mesma, somente o(s(
servlço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sltao.com.br/publlco/, com a chave: 9Z9x3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho. n° 1840 |

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn(gcrea-rn.org.br

Impresso em: 15/07/2021, ás 12:58.
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos. 742. Monte Castelo, Parnamirim/R

(84)3645-5654 Site: \vww.pnrnainirim.rn.gov.br

ATESTADO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Página 2/6

O

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa KANOVA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA, com sede á AV, AMINIAS BARROS,
N°. 3700, EDIFÍCIO CTC, SALA 105, LAGOA NOVA, NATAL/RN - inscrita no
CNPJ sob n°. 11.306.141/0001-53, executou sob a responsabilidade do
Engenheiro Civil ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS, RNP: 2101855852 com
registro CREA-RN: 2101855852, os serviços abaixo discriminados:

Objeto: Pavimentação em paralelepipedo com rejuntamento betume/pedrisco
com drenagem superficial nas ruas do LOTE 02 - Rua Campo dos
Girassóis, Rua Campo Gerais, Rua Campo dos Horizontes, Rua campo
Bom, Rua Campo dos Jordão, Rua Campo Largo, Rua Campo Limpo,
Rua Campo das Missões e Rua Campo Belo.

Período: Início — 25 de novembro de 2019.

Término - 02 de novembro de 2020.

Local: Loteamento Sonho Verde, s/n. Bairro Cajupiranga, Parnamirim/RN.
Contratante: Prefeitura Municipal de Parnamirim, pessoa jurídica de direito
ptjblico com sede na Av. Castor Vieira Régis, n° 50 - Cohabinal - Parnamirim/RN,
inscrito no CNPJ n° 08.170.862/0001-74.

Representante legal: Secretário Municipal de Obras Pijblicas e Saneamento, Sr.
JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA JIJNIOR, CPF n° 008.626.024-32.
Fiscais: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES REBOUÇAS - RNP:

2103121929, REGISTRO n° 2103121929.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS - RNP: 1803586907,

REGISTRO n° 2138PE.
Edital: n°. 005/2019/SEMOP — Concorrência.

Contrato: n°. 023/2019/SEMOP,

Ordem de Serviço: n° 025/2019/SEMOP.
ART de Execução: RN20190306285.

CN a>

^ CO 05 E

" - 1 .sW T3
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Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742 - Monte Casteío, Parnamirim/RN - CEP; 59146-160
Fone: 3645-56S4 Site: www parnamirim.rn.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, n" 1840

Tel; + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO
Rua Tencnie Pedro Rufino dos Sanios, 742, Monte Castelo, I^amamirint/RN

(84) 3645-5654 Site: www.parnaniirim.rn.Kov.br

I71M CÓDIGO discrimínacAo UNIO. EXECUTADO

0.1 74209/001 PLACA 0£ OBRA ÊM CHAPA DE AÇO GALVANI/AOO m> 6.00

0.2
a06£C0193 AREA COBERTA, ÜESMONTÁVEL. PARA ABRIGO E REf El TÚRIO. CONTENDO Oi TENDA IMPERMEÁVEL 0£9,00M'E

MOBllIA PlJlSTICA (02 MESAS E 08 CADEIRAS), mès 5,00

0.3 10390 ALUGUEI DE BANHEIRO QuImiCO. COM LIMPE2AS DIÁRIAS. mès 5,00

0.4 8066C0206 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO SONHO VEROE. und. 1.00

RUA CAMPO DOS GIRASSÓIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1
78472 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO. INClUSiVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE,
m- 618,90

1.2 PAVIMENTAÇÃO

1,2.1 29473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m* 16.9S

1,2.2
74205/001 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1» CATEGORIA. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR

esteiras 160 MP)
m' 18,55

1,2.3
72B88 CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA. BRITA. I'£0RA DE mAQ C SOLOS COM CAMINHÃO BASCUlANTf 6 M*

(DESCARGA LIVRE)
24 I 1

1.2.4
2D66C0208 BOTA FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M», EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMTATÉ 10KM(Ref SINAPI

01/2019. CÔÜIG097914)
24,11

1.2.S 72961 REGULARIZAÇÃO £ COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÍ 20 CM DE ESPESSURA. m* 618,90

1,2,6

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MElO-FlO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
UH8ANA5(USOVIÁRIO).AF 06/2016

177,36

1.2.2
PAV-003 PAVIMENTO EM PARALELEPiPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE ESPESSURA lOCM, REJUNTAOO COM 6ETUME E

PEORISCO
...- 618,90

1.2.a 83693 CAIACÃO EM MEIO FIO m' 41.55

Ruô Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742 - Monte Castéío, Parnamirim/RN - CEP; 59146-160
Fone; 3645-5654 Site: wv/w.parnamirim.rn.gov.br
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN

(84) 3645-5654 Site: vv\v>v.parnainirim.rn.(»ov.br

2.1 SERVIÇOS PREUMINARES

2.1.1
76472 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇAO. INCLUSIVE NOTA OE SERVIÇOS. ACOMPANHAMENTO E

CáRtiOE
m" 617,40

2.2 pavimcntaçAo

2.2.1 79473 CORTE Ê ATERRO COMPENSADO m' 25,34

2.2.2
742H5/a)I ESCAVAÇÃO MECÂNICA DF MATERIAL 1» CAIEÜQRIA. 1'UOVENIENIt Ot CORTE Dl SU8LCITO (C/ TRATOR

ESTEIRAS 160 HPl
m' 4,30

2.2 3
/JHSa CARGA. ftlANOBRAS l DESCARGA DE AREIA, ÜRITA, PEDRA OE MÁO E SOLOS COM CAMINHÃO OASCULANTE 6 M»

ÍOeSCARGAUVRt)
S,10

2.2.1
S06&C0208 BOTA rORA COM CAMlNHÁO SASCUlANTE DE 6 M', EM VIA URBANA PAVIMEN TADA. DMT ATÍ lOKM (Rítl. SiNAPI

01/2019, CÓDIGO 979141
m* 5,10

2.2.5 /2961 REGULARIZAÇÃO t COMPACTAÇÃO DE SUBLETIO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m'

ni 1B4.J02 2.b

•>4273 ASSE NTAMENrO CIE GUIA (MElU-ElOt EM IPfCHO WC Kl COHfKcmMMlA H.M PKl 1 ASHicAU-O

DIMLNSÚLS IOOX15X13X30CM(COMPRIMENIO V HASt INEEHIÜKX BASl SUPERIOR X ALIUKA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016

2.2.7
PAV'003 PAVIMENTO EM PARALEIEPÍPEOO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE ESPESSURA lOCM. REJUNTAOO COM 8ETUME £

PEDHISCO
617.40

2.2.8 83693 CAIACÃO EM MEIO FIO 45,90

2.2 <i 74034^001 ESPALMAMENTO DE MATERIAL 1' CATEGORIA. COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP 1,79

3 RUA CAMPO DOS HORIZONTES

3.1 SFRVIÇOS PRELIMINARES

3.1 1
78472 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVlMENTAÇÁO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIÜE
ni' 655,18

3.2 PAVIMENTAÇÃO

3.2.1 79473 CORTE t ATERRO COMPENSADO m' 19,58

3.2.2
M2(H./001 ESCAVAÇÁO MECÂNICA DE MATERIAL 1« CATEGORIA. PROVENIENTE DE CORTE OE SU6LCIT0 (C/ TRATOR

ESTEIRAS 160 HP)
m' 23.59

3.2 1
77888 CARGA, MANOBRAS L ULSCARGA Üt AKtl/t. BRITA PFDRA Of MÁO F SOlOS COM CAMINHÃt) ÜASf. LH.AN 11 b M'

(UlSLARLlA LIVRE}
27 T.i

3 24
ii06(>C02Q8 BOTA FORA COM CAMINHÃO OASCULANTE DE6M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ lOXMlRel SINÃPI

01/2019, COOlGO 979141
27,96

72961 HLGULAinZAÇÁO E COMPACTAÇÃO DE SUBLElTO AíC 20 CM DE E.SP6SSURA. m' 655,18

3.2.6

94773 ASSCNTAMfcNrO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PHÉ-FABRICADO.
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASF INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS tUSOVIÁRlOl AF 06/2016

m 188,96

3.2,7
PAV-0Q3 PAVIMENTO EM PARALELEPiPEDO S06RE COLCHÃO DE AREIA DE ESPESSURA lOCM. REJUNTADO COM BETUME E m' 655.18

3.2.8 83693 CAIAÇÃOEMMEIOFIO m' 47,10

3.2.9 74034/001 CSPALHAMENTO DE MATERIAL 1< CATEGORIA. COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP m' 12.03

RUA CAMPO BOM

4.1 SFRVIÇOS PRELIMINARES

4 1 i
V8472 SERVIÇOS TOPOGRÁflCOS PARA PAVIMFNTAÇÃO INCtUSIVF NOTA DE SERVIÇOS. ACOMPANHAMENTO F

vSHíiÜI

ir' 1349.08

26,67
A.2 PAVIMENTAÇÃO

79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO

4.2.2
742flV0m ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1' CATEGORIA. PROVENIENTE Ot CORTE DE SUÜLtI tU (C/ ÍKArOR

ESTEIRAS 160 MP)

m' 161,45

4.2.3
naus CARGA. MANOBRAS £ DESCARGA 0£ AREIA. BRITA. PEÜKA üt MÃO £ SOLOS COM CAMINHÃO BASCUlANTE 6 M* 191.31

4.2.4
8066C0208 BOTA FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATt lOKM (Ref. SINAPI

01/7019, cOdIGO 97914)
m* 191.31

regularização E COMPAaAÇÃO DE SUBLElTO ATE 20CM DE ESPESSURA. m' 1249.08

4.2.G

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MElO-FlO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES lOOX 1SX13X3Ü CM [COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS
URBANAS (USO VlÁRlOi-AF 06/2016

391.84

4,2.7
PAV .003 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO OE AREIA OE ESPESSURA IIXM. REJUNTADO COM BETUME E

CFORISfO

1249.08

4.2.8 83693 CAIAÇÃO EM MEIO FIO
97,06

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742 - Monte Caste . Parnamlrim/RN -- CEP: S9a46-160
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, n° 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO
Rua Tenente Pedro Rufino dos Snnios, 742, Monte Castelo, Pamamirini/RN

(84) 3645-5654 Site: www.parnamlrim.rii.gov.br

_7^1

/.Z.2

RUA CAMPOS DO JORDÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCIUSIVI NOTA DE SfRVtCOS, ACOMPANHAMENTO f
ÜRElDt.

PAVIMENTAÇÃO
CORTE £ ATERRO COMPENSADO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1» CATEGORIA. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEÍTO (C/ TRATOR
ESTEIRAS 160 HP)

CARGA. MANOBRAS í DESCARGA Ut ARtIA. BRITA. PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO ÜA5CULANTE G M*
(DESCARGA LIVRE)

BOTA FOÍl»\ COM CAMINHÃO 0A5CUIANTC DE GM*. TMVIA URBANA PAVIMENTADA. OMT ATÉ 1ÜKM(R0<. SINAPÍ
lUT/2019, CODIGO 'J79T^)

KtüULARIMÇÃO fc COMPACTAÇÃO DE SUBlfclfO AlE 20CM DE ESPESSURA.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICAOO,
DIMENSÕES 1CCWÍ5X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016

PAVIMENTO EM PARALELEPfPEDO SOBRE COLCHÃO OE AREIA DE ESPESSURA ICXM. REJÜNTAOO COM BETUME E
PED^Cjp _ .

CAIAÇÃO EM MEIO PIO
RUA CAMPO LARGO

SERVIÇOS PREUMINARES

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMINtO l
greioe

PAVIMENTAÇÃO

COtUe L ATCKUO COMPCNSAüO

7a20S/Ü01

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1» CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUOLElTO (C/ TRATOR
ESTEIRAS 160 HP)

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA. PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6
(DESCARGA LIVRE)

BOTA FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE Ot 6 M^, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ lOKM(Ref. SINAPI
01/2019, CODIGO 9791J)

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO D£ SUBLEITQ ATÉ 20 CM DE ESPESSURA
ASSENTAMENTO DC GUIA (MElO-flÜl EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EMCONCRETO PRÉ-fABRICADO.
DIMENSOFS IfXWlSXlTX.TO cm (COMPRIMENTO * «ASI INI I HIDH X UASi MJPi UIOK X Al HIUAI ''AltA v;.M.
URBANAS (USO VIÁRIO)- Ar„0fe/2Qlb

PAVIMENTO CM PARAlTLEPÍPEOO SOBRE COLCHÃO Df AREIA DE ESPESSURA 10C3M. REJUNTADO COM BETUME E
PEORISCO

CAIAÇÃO EM MEIO FIO

RUA CAMPO UMPO

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO. INCLUSIVE NOTA 0£SERVIÇOS. ACOMPANHAMENTO E
GRLIÜL.

PAVIMENTAÇÃO

COHIE E ATtRROCOMPENSADO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1« CATEGORIA. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEUC IC/ TRATOR
ESTEIRAS 16ÜHP)

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA Df MÃO T SOlOS COMCAMINHÃO BASCULANTE 6 M*
(OCSCARGA LIVRE)

BtTTA FORA COM CAMINHAO flASCULANTF Df ''M' f M vi •. < IRHANA l-Av/'Vlf N IADA riMIAtf UJKM/R.-' SINAPI
01/2019. CÓÜIGO 9791'1)_
nCGULAIII/AÇÃO l COMPACTAÇÃO OE SUBUIIFO Al E 20 CM DC ESPESSURA.
ASSFNTAMFNTO DF lUJlA (MEIO- FIO) CM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÊ-FABRICAOO.
DIMENSÕES 100X1SX13X30 CM (CQMPHIMEN tO X BASC INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO)- Af_06/20\6

PAVIMENTO EM PARALELtPÍPEDO SOBRf COLCHÃO DE AREIA OE ESPESSURA lOCM. REJUNTADO COM BETUME Ê

CAIAÇÃO EMMLIO FIO

73.9S

72.95

(SKO.S/

AB.bü

7S1.73

13.0Q

30,92

Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742 -
rone: 3b45-5ü54 Site;

onte Castelo, íarnamir/m/RN - CEP; 59146
vw.parnamirim.rn.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Fiilio. n° 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.Dr
Impresso em; 15/07/2021
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO
Rua Tencnic Pudro Rurmo dos Santos. 742. Monte Castelo. Parnamirlm/ltN
(84) .1645-.4654 Site: wtvtv.parnamirim.rn.gov.br

6 RUA CAMPO DAS MISSÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES

ãi

78472 SERVIÇOS lOPÜGRÁFiCOS PARA PAVIMCNTAÇAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS. ACOMPANHAMENTO E
GRElDE.

m' 796.6B

pavimentaçAo

6.2.1 79473 CORTE £ ATERRO COMPENSADO nr' 33, S4

6.2.2 74Ü34/001 ESPALHAMENTO 0£ MATERIAL 1» CATE60RIA, COM TRATOR DE ESTEIRA COM 1S3HP m* 4Ü,24

S.1.3 720&1 regularização E COMPACTAÇAO de SUBLEÍTO até 20 CM DE ESPESSURA. m' 796.68

8,2.4

8-2.5

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA tMülO-FlO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FA8RICADO.
DIMENSÕES 100X15X1,3X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIARIÜ). Aí 05/2016

m 228,70

i'AV COJ l'AVIMFNTO íM PAR/MELE PIPFOO SOORf COLVhÂO 1)T ARFIA Df fSPt-SSljHA lOCM kUUNTADOf.t.iMfiETUME 1
ptn'Hisi:o

791». CíS

CaiaCAü EMMC.ü rif. S/MB

9 RUA CAMPO BELO

SERVIÇOS PREUMINARES

9.1.1
78472 SERVIÇOS TOPOühAfICOS PARA PAVIMCNTAÇAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS. ACOMPANHAMENTO E m' 1499,44

9.2 PAVIMENTAÇÃO

79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m' 56.70

9.2.2
74205/001 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1» CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE OE SUBLCITO (C/ TRATOR

ESTtiRAS16ÜHP)
m' 194,76

■3.2.3
77iWa CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ARElA, BRITA, PEDRA OC MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO OASCUIANTE 6 M»

{DESCARGA LIVRE)
m- 230.79

9.2.4
806CC0208 DOTA fOKA COM CAMINHÃO OASCULANTE DE G M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÊ lOKMIRef. SINAPÍ

01/2019, CÓDIGO 97914)
m' 220.79

9.2.5

9 2.b

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO Att 2I»CMI)C ESPfSSUItA 1499.44

94273 ASSENTAMENTO ÜEGUIA (Mf-íO-PlO) EM TRECHO RCrO. CONfCCCiONAOA EMCONCHfTU PRf-FABRICADO.
DlMFNSOlS lÜÜXlSXlJX30CM(CUMPHIMfNK) * RASl ihflKlUH X ISASÍ jüPLRKjR X Ai lUK/\). I'AHA VIAL 40. .'V

9.2.7
PAM-003 PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE ESPESSURA lOCM. REJUNTADO COM BETUME E

PEORISCO .
rti' 1499,44

9.2.B 83C93 CAIAÇÃOEMMEIOFIO ni' 100.30

Parnamirim, 07 de julho de 2021.

João Albèrico Fern^ti
Secrelário Municipal de

jS-}Ja Rocha Júnior
ibras Públicas e Saneamenlo

Gabriel de Oliveira Amorím
Coordenador de Fiscalização de Obras Públicas

Franciaço^das Chagas R
fTscãnioqmtãíõ^^ 4287

ntônio Carlos Fernandes de Medeiros
fiscal de Contraio - Eng. Civil - mat. 6872
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Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742 - Monte Castelo, Parnamirim/RN - CEP; 59146-le
f-ane; 5645 5654 Site- www p,-irn.vmir!tr\.rn gov.br

CREA-RNConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, n® 1840

Teí; + 55 (84) 4006-7200 Fax; + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cr8arn@crea-rn.org.br
Impresso em: 15/07/2021, às 12:58.



CREA-RNCertidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1361840/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resoiução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissionai ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrlminada(s):

Profissional: ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS

Registro: 2101855852RN RNP: 2101855852
Título profissional; ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20200326169 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/03/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: iNDIVIDUAL
Empresa contratada: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Baixada em: 03/04/2020

Bairro: Jardins

UF; RN

N°: S/N

CEP. 592yUÜUU

Contratante: M B EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 04.078.668/0001-02
Endereço do contratante: RUA PAULO BARROS DE GOES 1840
Complemento: SALA 104 LAGOA NOVA
Cidade: NATAL ^F: RN CEP: 59064460
Contrato: Celebrado em: 20/02/2015
Valor do contrato: R$ 976.580,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO Margens da BR 406
Complemento:

Cidade: São Gonçalo do Amarante

Data de inicio: 23/02/2015 Conclusão efetiva: 31/08/2016

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: M B EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Atividade Técnica: 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
ESGOTO SANITÃRIO 49 - Execução de obra 422836.50 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPiPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 422836.50 metro quadrado; 17 - Execução
OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA
OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 422836.50 metro quadrado; 17 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 -
Execução de obra 200.00 metro cúbico; 17 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE
ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 422836.50 metro quadrado;

CPF/CNPJ: 04.078.668/0001-02

. Observações

Execução de obras de infraestrutura do Loteamento Flores do Campo, com pavimentação em paraleiepipedo em método convencionai.

Informações Complementares

• O atestado e as planilhas estão registrados apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições
do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha{s). expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exalidao das inlormaçòes nele constanies

Certidão de Acervo Técnico n° 1361840/2020

08/04/2020, 11:46

AZa7W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento á Lei n° 8.666/93. expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federai de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

0(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, som^é o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do^róTísàiprlal acima
citado.

A aulenlicidade desta Certidão pode se

rn.sitac.com.br/pubiico/, com a chave: /\Za7'

crea-
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Av Senador Salgado Filtro, n° 1840

Tal: * 55 (84)4006-7200 Fax: + 55 (84)4006-7201 E-mail: orearntgcrea-rn.org.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Natal-RN, 20 de fevereiro de 2017.

Página 2/8

Atestamos para devidos fins, que a empresa KANOVA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n°: 11.306.141/0001-53, avenida Romuaido Gaivão,
2789-A, Sala 01, 02 e 03 ed. Imperial Genter, Lagoa Nova, Natal-RN, na pessoa do
Sr. Adriano de Medeiros Iglésias CREA n°: 002101855852, responsável técnico,
executou as obras de infraestrutura do Loteamento Flores do Campo, no bairro de
Jardins, São Gonçalo do Amarante-RN, executando os serviços de trabalhos em terra,
instalações hidráulicas em poço tubular, reservatório de água, sistema de
abastecimento, rede de drenagem e pavimentação conforme ART N°
RN20200326169.

Atestamos ainda, que os serviços foram prestados de forma satisfatória, não
havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e
sua responsabilidade em relação às tarefas assumidas.

ORÇAMENTO SINTÉTICO
CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT.

I.Ü SERVIÇOS PRELIMINARES

1 . 1 ANOTAÇ.ÀO DE RESPONSADilJDADE THCNICA (ART) UND 1

1 2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMüCAO DE CAMADA VEGETAL. M2 422.836,50

1  .? PLACA DL OBRA EM Cl lAPA DE ACO GAl.VANiZAlX) M2 16

1.4

ALOOUÍ-,!. CON J AINLK/ESCKI I INCL INS 1 EI.L.T LARO-2.2U CUMP-Ü.2ÜM

AL i"=2,50M CHAI^A ACO C/NERV TRAPEZ E0RR0C7IS0L TERMO/ACÚSTICO
CHASSLS REEORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARG/VDESCARGA MÈS 12

1.5

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULf lO/ATEKKO EM CAMINHAÜ
MA.SCULANTE M3 21.141,83

1 (>

I RANSPOKI L Dl: EN1 ULI lO/Al Í-.KRO COM CAMINHAÜ BASCDLANTE. RODOVIA
PAVIMEN TADA. DMT 0.5 A 1,0 KM M3 21.141.83

Página 1 de 7
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MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Paulo Barres de Gois, 1468, SL 104, Lagoa Nova

UtetáfsssasísL Tsl.: (84) 3206-2447

OBRA:

LOCAL;

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO FLORES DO CAMPO

Margens da BR-406, Jardins, São Gonçalo do Amarante-RN, CEP: 59290-000

CÜDIOÜ ÜESCKIÇAO
L.NI) gUANT,

2.0 TRABALHOS EM TERRA

2 1

L.SL AV.Ai. Ao MhC.ANlZADA DE VALA COM PROl- ATE 3,5 M. MA l'í-kIAL DE 2" CA'lEGORIA
EXCETO ROCHA. I'ARA ASSEN TAM DE TUBO.S.

M3 33.480.16
2 2 RSCAVAÇAO manual em .SOl.OS DE i'KIMEI.RA CATECORIA

M3 245

2 3 ESCAVAÇÃO EM ROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS E ESCAVADEIRA
M3 619,24

24

ESCORAMENTO DE VALAS COM ES TRUTURA METÁLICA (PONTAL. E/OU PRANCHOES
METÁLICOS OU SIMILAR ATÉ 5M)

M2 5.442,00
2 3 C OLC 1ÍAO DE AREIA P/ ASSENTAMENTO DE TUBO

M3 312,67

2 (' KEA í l-.RRO E COMPACTAÇÃO MECÂNIC^A DR VALA, COM PROF ATÉ i.5 M
M3 .30 107.83

3.0 ABASTECIMENTO I>E ÁGUA

.1 i

A.SSEN IAMENTO E l-ORNECIMEN-TO DE TUBOS DE PVC PBA CL-12. JUN TA ELÁSTICA
INTEGRADA. DIAM - 50 MM

M 5.290,49

.3 2

A.SSENTAMENTÜ E I-ORNHCIMEN-TO de TUBOS DE PVC CL-12. JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA
DIAM - lÜÜMM

M 2.213.90

.3 3

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE 1 USOS DH PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA
DIAM. - 150 MM

M 3.845,51

3.4

ASSENTAMENTO E FORNECÍMENTÍJ DE TUBOS DE PVC DEFOFO. JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA
DIAM ^ 200 MM

M 462.>J
3 RAMAÍ . Dl [ ÍGAÇÁO DE AGDA

UND 901

w, KI-DIS 1 Ri ) (. Lh )M C.AHI <. ( > I l. [ )N 11m .■ MM L.NO 1 X

i 1 Hl-.DISI KU i ul 0 lOM L AbLÇOTl' DN 1 5U MM
UNU ■■)

.U REGISTRO Fol-o COM CABEÇOTE DN 2.50 MM UND 4

.3 V
CX PARA REGIS TRO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E TAMPA EM CONCRETO ARMADO
( I.2ÜX 1.30X 2,50M)

UND 3i
.3 10 ESOO1 AMEN10 DE VALAS COM MÜ TO-ÜOMBA AUTO-ESCOVAN TE

HORAS 1.200,00
3.1 1 LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE M 11.812,21
4.0 POÇO TUBULAR

4 1 {.'ANTEIRO Dt: SERVIÇO E INSTALAÇÃO DA PKKÍ UKA TKIZ
UND I

4,2 hXL.CUÇAu DE INSTALAÇÒE.S EM POÇO TUDULAR 0 2 1 '4") M Oíl
4 .1 RI:Vi;STlMÍ N ro OroSTD I511IIUII s i;4m M ÜÜ
4 4 Rl',VLSTIMriN'r'0 GEO S'TU 1 .SOinm \ 04m - FILTROS M 60
•1 S I UBOS DL AÇO GALVANIZADO C/COS I URA 1 1/4" (SAÍDA DO POÇO TUBULAR) M 60

^ õ BOMBA PARA POÇO SUBMERSA 15 OOCV TRIFÁSICA 3Hl)V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND I

4 7 CABO MUL riPOLAK. C/2, PVC IKV. 3XI0MM^{P/ BOMBA SUBMERSA)
M 250

4 H
JUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA DE 15 A 30 CV. INCLUSO DISJUNTORES [•
CABOS

UND I

4 4

SISTEMA AU TOMATIZADO DE CONTROI.F. DP PRESSÃO. RPI.E , VENTOSA MANOMCTRO f-
CHAVE AU-TOMA TICA I.IGA-DESl.íGA COM TI-MPt HC/AI >('.!<

1. Ni;

4 ni

iH JPl.D.S - VlSt rJ.SIKlL .AN TE DE. Ai . i O RENDIMENK i EM EMULSÁO Á BASE DE POi JMERO
SIN TÉ") IC("<

KG 50
4 i I -AJE. DL Í^KO i EÇÁO SANTTAKIA L CIMLN'1 AÇÃO UNU 1 1
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MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Paulo Sarros de Gois, 1468, SL 104, Lagoa Nova

IMfMtmaMmos !Í Tel.: (84) 3206-2447

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO l OTFAMENTO FLORES DO CAMPO
[LOCAL : Marijerii da BR-4Ü6, Jjrdins, Silo Guiiçalo do Aniarante-RN, CEP: 59290-000

Página 3 de 7

CÔÜIGÜ

4.12

DESCKIÇÀO ■ — .
UND

UNO

QUANT.

1
5.0 RESEUV,\TÔRIOKLEVADO200M3

si:rvk.'os inicuis —

í ; HFf.l 11 .ARI/AL ÀO .MANl lAI, DL TtRRENO
M2 70

FUNDAÇÕES ■— —

5 2 1
POÇOS n CA VA,S DE FUNUAÇAü em solo de I" cat. executada

EN rií!-. AS PROrUND. DE 0 A 2,üym
M3 56.12

52 2

HXEC. DE Al ERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÀO C SOLO PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇOE.S. INCL, LANÇAM., liSPALIIAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT SOOUETE
PNEUMATICO ou SOQUETE MANUAL '

M3 42,14

5 2.2
CONCRETO U.SINADO FCK--35MPa. INCL, FORNEC. DOS MAT . PRODUÇÃO 1.ANÇ ADENS
ACABAMENTO E CURA PARA FLINDAÇAO (ESTACAS F BLOCOS 1 M3 .53,14

5 2.4
ACOCA-50. INCL FORNEC , CORTE, DOBR E COI.OrACAO NAS FUNDACOí S Dl AM í, 1 ATF l(.
MM

KO 5.930,00
5.2 5 AÇO CA-OÜ, INCL FORNEC . CORTE. DOHR K COLOCAÇÃO NA.S FUNDAÇOtS

KG 542.19ADI 1 IVO IMPERMEAÜILIZAN 11-. PARA CONCRE TO TIPO MEMBRANA INTERNA
M' 406.14

S  7
IMPEKMLABIU/.,\CAO COM ARM.AÍIASSA IRACO 1 .1 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA

COM impermeahilizante base IIIDROMJGA lp-suka
M' 406,14

5 2.8 ARRIMO'DllÁ^fo^^^ BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE
M' 125.12

5 2 9 KLA ] ÜKKO Dl- VAl.AS / CAVA.S. COMPACTADA A MAÇO. EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM
NT 14.1

5.3 ESTKirUIU

,1 3 1 i.í-X. ACAO Dl. ANDAIME METÁLICO TIPO FAClfADi-IRO
140

loUMA METÁLlt A FAKA i.'0N(.'KL"i'0
-501.74

j 1 forma LLALíMÉl ALK.A) Mi^OlREPANíE PARA CONCRETO
M' 6U0.02

534

•  K LAJES EM lORKLS DL ENCAIXE EM AÇO CALVANÍZADO COM
Íí /í*" CARGA ATÉ 30KN POR POSTE PONTALRTES METÁLICOS AJUSTAVFIs'DF■iOM Al E .l.íüM NA ALTURA. VIGAMENTO PRINCIPAL C( IM H20 E SECI INDARIO COM VMS

M» 1.065,21
5,3 > OKMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL E - P MM

154.23

5 3.6 "  COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,J (1(4) A 1 ú
KG I0.643.A'I

<

537 colocação.
KV 202.31VDIIIVO IMPl-.RMI-.ABiLI7.ANrE PARA CONClii: l( i TIPO MFMUK ^^■.\ INTriO' \
V-RAl A.MI.N IO L>E impermeabilização EM SUI'ER|.1CIE POR CRLSl Al IZAÇAo

302 04
5 3 10 1 MPERMEABILIZAÇÂO COM IINTA ASFÂLTICA

M' 404 215 J 1 1 ^ n A I-IIDROEXPANSIVEL PARA VEDAÇAG DE JUNTAS DE CONCRETaCEM
33.85

.5.3. 12 DLSIVO DI-; FÍX.AÇ.'\0
M' 67,695,4 I NSI.VL.ACÕICS HIDRÁULICAS '

.5.-M V AL\ ULA G.-WEI .A M^ANGRADA - V.A900 - DN 1 50 • FOFO
UN 10 y^ 4 > jVALVULA üAVE PA Fl-ANGEADA - VA900 - DN 200 ■ FOFO
UN 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, n° 1840

Tel: f 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em; 08/04/2020, às 16:00.
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MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Paulo Barres de Gois, 1468, SL 104, Lagoa Nova

Te!.; (84) 3206-2447

OBRA; EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO FLORES DO CAMPO

LOCAL : Margens da BR-406, Jardins, São Gonçalo do Amarante-RN, CEP: 59290-000

CÓDIGO DlsSCKlÇ.ÀO UND QUANT.

5 -J 1 VAI.VUI.A O.AVRTA KLANGli/MJA - VAVOU ■ UN 25Ü - Í-OFO UN. 5

5 4 4 VAl.VULA GAVETA FLANGEADA - VA900 • DN 30Ü - FOFO UN, 6

54 5 VALVIJLA GAVETA Fl.ANGEADA - VA900 - DN 400 • FOFO UN. 3

5.4.6 VALVULA UETCNCÂO FECHO RÁPIDO - VA - 404 - DN 150 - FOFO UN. 4

547 VALVULA RETENÇÃO PORTINHOLA - SURGEBUSTF.R - DN 300 - FOFO UN. 2

5,4,S CURVA FLANGEADA - DN 4ÜÜ - FOFO UN. 3

5 4.y CUR VA 90" FLANGEADA ■ DN 300 - FOFO UN, 2

5 4 10 CURVA yo** KL/\NGEADA ■ DN 250 - FOFO UN 2

5 4 1 1 CURVA 90" FLANGEADA - DN 200 • FOFO UN. 2

5 4 12 CURVA 90" FLANGEADA - DN 150 - FOFO UN. 12

5.4 15 CURVA 45" FLANGEADA - DN 300 - (•OFO UN. 2

5 4 14 CURVA 45" FLANGEADA - DN 150 • FOFO UN 4

5.4 15 1 CURVA 22"30 FLANGEADA • DN 150 - FOFO UN. 4

5 4 .U) TE l-LANGEADÜ - DN 300 - FOFO UN. S

5.4.17 TE FLANGEADO • DN 200 - FOFO UN. 5

5.4 IK JUNÇÃO 45" FLANGEADO - DN 150 • FOFO UN. b

s j p; ÍÇ,',ÀÍ» CONt.'LNl RICA rt.ANCir.ADrN ■ DS i Ul «.> líN 2

5 4 20 REDUÇÃO CONCF.NTRICA FLANGEADA - DN 15üX«0 - lA)FO UN. 2

54 2! REDUÇÃO CONCENTRICA FLANGEADA - DN 150X65 - FUI'U UN. 2

5 4.22 BR DE TUBO FLANGEADO ESPECIAL - DN 150X4.65M UN. l

5.4 23 BR DE TUBO FLANGEADO ESPECIAL - DN 4Ü0X5.8ÜM - FOFO UN. 2

5 4 24 BK DE TUBO FLANGEADO ESPECIAL - DN 300X5.HÜM - l-Üi-0 UN. 1

54.25 BK DE TUBO FLANGEADO ESPECIAL - DN 300X4,9184 - FOFO UN. 4

5.4.26 BK Dl; l UBÜ FLANGEADO ESPECIAL • DN 300X1 .(i5M UN 1

5 4 27 BR DE TUBO FLANGEADO ESPECIAL - DN 200X1.79M UN !

5 4 2S BR DE 'DIBO FLANGEADO ESI'E.CÍAL - DN 200X1',««M UN. i

5.4 2^ i:X I REMIDADF FLANGE E PONTA - DN 300XÜ.44M UN. 2

5,4.3U BR DE rUliO FLANGEADO ESPECIAl. - DN 150X5.80M UN 3

54.31 BR DE TUBO FLANGEADO ESPECIAL - DN 150X4.33M UN. 1

5 4 32 BR DI-: TLIBO FLANGEADO ESPECIAL - DN 150X2.88M UN. 4

5.4 33 BR DE TUBO FLANGEADO ESPECIAL - DN 150X3.Ó4M UN. 5

5 4 .34 BR DE TUBO FLANGErXDO ESPECIAL - DN 150X0.62M UN, 2

5 4 3.5 BR DE TUBO FLANGEADO ESPECIAL - DN I50X0.85M UN. 4

5 4 .16 BR DH TUBO FLANGEADO ESPr-ClAÍ - DN i 50X1.1 2M UN 2

5.4.37 BK DE rUBO KLANGEAÍX) ESPECIAL - DN 1 50X 1.44M UN. 8

5 4.3S BR DE TUBO I LANGEADt; ESPECIAL • DN I5(JX0.32M UN

5 4 .i'/ BK DE l UBO FLANGEADO ESPECIAL - DN 4ÜOX5.25M UN 4

5.4.40 BK DE fUBU FLANGEADO E.SPECIAL - DN 4Ü0XI.IUM UN. 3

.9 CO

çn _
CO — ITO ^
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is ro -o
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MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Paulo Sarros de Gois, 1458, SL 104, Lagoa Nova
Tel.: (84) 3206-2447

obra: execução de obras de infraestrutura do loteamento flores do campo
LOCAL Margens da BR-406, Jardins, São Gonçalo do Amarante-RN, CEP: 59290-000

Página 5 de 7

CÓDIGO

5 4 41

I>ESCKiCÃÜ ——.

lOCO CD.M FLANCE - DN 400X0,.'^UM
ÜND

UN

QUANT.

> 4 42 TUBO LÜM 1T.ANGL ■ DN 40UX0.0JM
UN. ■)

5 4 4.1 HR TUDO CIOM BOLSA JOS ■ DN ISOX3,80M
UN.

5 4 44 BR 1 UBO CLINDRiCO LISO - DN 1.30X:.35M
UN.

5 4 45 llií ILIBO cilíndrico LISO-DN I50X4.0.3M
UN.

5,4.46 EX 1 RhMIDADE FLANGE H PONTA - DN 150X.)SOM
UN. 2

5,4.47 EX 1 KF.MJUADE FLANGE E BOLSA JGS - DN 1.30
UN.

5 4.4X Ib BOLSA JOS-DN 150
UN. 4

5 4 49 CURVA 22-.1.1 BOLSA JGS - DN 400
UN, 3

1E BOLSA JGS - DN 400 —
,  -L,

^451 L"X 1 KI-;vllL)AI)E I I.ANuE BOLSA JG.S ■ DN JOij
UN.

5 4 .">2 C URVA 'JO* Bül.SA JOS - DN .|0()
UN, 2

5 4 5.1 1 OCO COM I LANOn ■ DN 300X0.25 —"
UN.

5 4 54 1 OCO COM IT.ANCE - DN 230X0,25
UN. 2BR 3 UBO PVC ESGOIO BRANCO - DN 300X0.00
UN. 3

5 '! 56 COTOVFI.O 00- PVC E.S(JOTO BRANCO - DN 300
UN -)

I OCO COM FLANGE-DN 150X0.25
UN. •)

IT.ANGI-CEGO . DN 300
UN

U.ANGI. CEGO-DN 250
UN

.5 4 6ü [■I.ANOF CEGO - DN 1.50
1 \

.N 4 M L L'HVA 00- ÜOI.SA JG.S - 1 )N 1 .10
UN

5.4.62 BOMBA IMBIL MODELO ITAPÓS.JOO-KOFUR 200MM-17Í0RPM - MOTOR 5i v
UN 1

5.4.63 ■SENSOR DE nível TIPO BOIA - 220V - oOVCA
UN.

.■Í4 64
MÜN 1 DE PEÇAS, CONEXÕES. VAI.VLILAS. APAREl.HOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO
UUL 1II. OU AÇO CARBONO. JUNTA FLANQEADA OU MECÂNICA CV DIÂMETROS DE 50 A 'ÍO mm

KQ 122.36

5.4 65

DLirril 'Í r aparelhos E ACnSSORlO.S DE FERRO FUNDIDODL C111. OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C DIÂMETROS DE 300 A 600
KO 614.19

BR DE Tl.IBO I-LANGEADÜ ESPECIAI • DN 130X2500
l/N

.NSIAI.ACÔES ELKFRICAS ""

-ABO Dl; COBRE NU 16 MM2
M

5.5 2 -ABO DE COBRE NU 50 MM2
M

5 5 3 .lUADKO IkLESP.' 1 ELEBRÂ.S DE EMBUTIR DE 600 X 600 X nOMM
UR

5 5.4 (. AIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4' X 2'
UN.

5.5.5 (. AIXA DE FERRO ES TÂMPADA 4 X 4'
UR 55.5 b (-AIXA DC PASbAGEM EM CHAPA. COM TAMPA PARyVFUS^VDA. 300 X 300 X I MM
UN. 15 5 7 (_ AtiG D1-. CíBRE DE 2x0 MiVP. ISOLAMENTO 0.6/] KV - ISOLAÇAO FPR 90T
M 660í  S c. ABO DE COBRE DF 1.5 MM*. I.SOI,.AMENK) 750 V - ISOLArAO FM PVC 70T
M 5009  (. ABO D1-. t.OBRF. DE 2.5 MM-', ISOI.AMF.N ! U 750 V - (SiH ACÀO FV] PVt C
\1 Lm

>  lü t XBtJ l>E COBRI-, IM- l.li .VIM'. iSi Ij.A.MEK n.,i 7.50 V . ISt JLAt, 'Vw EM i'\X AcC
M

.5 -h. t 1 C ABO Dí (.OBRE OF 6.0 MM'', ISCILAMENTu 7.íU V - ISOl ACAO PM HVC 70-0
M

>5 12 L ONh( lOR SPLll-UOEI PARA CAllO DE 50.0 MM'. CAI Ao SIMPLES
UN 6

O 0 o
-o CNI

O
CN

CM

O
w

c

2
O
ÇN

c
o
o

o
o

O

CO

O

CO

O
c

ir
o

•*—

CD
CO

O

o "TD 'r-

■Q
ro

E
2

o
d

00

"O)
o
c
o
l_

O
10
■O

<D
CO

1

03

cn
<

•c
0

0 O E
L-

c
o
o

0
"v-
0
(—

'0

O

0

c f— XJ
0 0 _0
o 07

C
3
O

c LU c
0 >
E 0

■D
o 0
o 0 ■c

0"O C O
g 2

0

00
'cn
0 O E

LU ÍT ■O 0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Seriíiduf Sdlgnao Fiiho n'' 1840

lei > 50 (84) 4ÚUl>-/2UiJ I éiA ' 55 (ü4/4Uüb-^2U' l:-niuil ci eoi uiy lu
Impresso em: 08/04/2020. às 16:00.

CREA-RN

fo^



MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO FLORES DO CAMPO
Margens da BR-^06, Jardins, Sao Gonçalo do Amarante-RN, CEP: 59290-000

CODIGO

5.28

5 29

5 .11

5..0

5.J3

5 .14

5 35

•S .16

5.3V

5 .38

DESCIUÇÂO

CUR VA DH PVC RíniDO DE 90' ■ 3/4"

DISJUNTOR IHRMOMAGNÉTICO. UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A /
DISJUNTOR TERMOMACNÉTICO. HIPOLAR 22Ü/38Ü V. CORRENTE Di- 10 A ATÉ 50A

PiS-iUNT-QK THRMOMAONÈTICU. TRIPULAR 220/.i8(J V. CORRENT E DU óí> A ATÉ lOOA

AaisORIOS^^ CüKKUGADO DE PQLIETTl.HNG DE AI.T A DENSIDADE. DN= 30 MM. COM
CLETRODUT O DE PVC RlfilDO ROSCÁ VÉL DE 3/4 • • COM ACESSÓRIOS

ELE 1 KODU ro DH pvC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE. DIÂME TRO EXTERNO DE 20 ̂
PLACA DF 4' X 2'

P1.ACADE4 X4-

I IAS 1T-; Dl: ATT.RRAMENTO DE 5/8 X2,40M

DISPÔS! TTVt.MXI-FRLNCIAl RESIDUAL DF 35 A .X In Ma - 3 EOÍ.i.JS
DISPOSITIVO DlfERENCIAI. RESIDUAL DE 40 A X 30 MA ■ 3 l'ÓLOS

interruptor DIPERENCIAL TRTKAPOLAR DP 6JA COM DISPARO RE.SIDUAL DE 300MA
INTERRUPI OU COM I n-CLA PARALELO E PLACA

INTnRIUII>TOR COM I TECLA .SIMPLES E PLACA

LÂMPADA l-lUORESCENTE COMPACTA ELETRÚNICA lU'. BASE E27 DE 20 W . 110 OU 22U V
luva di; emenda PVC - 3/4-

PARA LÂMPADAS ATÉ lüOVV

LUMINÁRIA ni'0 CALI IA. DE .SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPlUA E 1.AMPAUA
H.UOKL.SCh:N|HX30W. COMPLETA. FORNECIMENTO F IN.STAl.ACAO

.üh'D

UN.

UN.

UN.

UN.

UN

UN.

CJ

OUADRO Dl- DJS l RlBUICAr) DF ENERGIA EM CNaPA METaI.ICA, DE EMÜUT IK COM POR l A

rrp MM TERMOMAGNETÍCOS MONOPOLARES. COM DISPOSiTT VOPARA CHAVEgerai .. t. OM BARRAMENTO rRlFASICO II NHU TRO. FÜRNECIMIiNTO E INST ALACAÜ

INSTALAÇÃO ELCTROMECÁNICA DE CONJUNTO M0T0-I30MBA 30 CV
terminal DÍ-: PRESSÀO/COMPRESSÂO PARA CABO DE 25,0 MM
terminal de PKHSSAO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16.0 MM'

UN.

UN.

tomada UNIVERSAL 3P-fT. 15 A - 135.^250 V. COM PLACA

tomada R.I I 1 PARA TELEFONE, SEM PLACA

lüMADA RJ -15 PARA REDE L3E DADOS, COM PLACA

TOMADA PARA VHIVUI IP. CATV E FM. EREQUÉNCTA 5 MHZ A I GHZ
PINTURA

pin tura ESMALTE 2 DEM.AOS C/l DEMAO ZARCAO IVESQUADRIA FERRO E TUBULAÇÕES
.st:i(\ i(.:osco.mi'i,rmkn7ares

LSCADA riPO M.MdNHElKO LM TUliQ ACO O.M.VANIZMX) I 1,2" J DLORAUS
Al.i, AP.Ãi ) l aMPA LM CHAPA DP FERRO COM POR I A CADEADO
SISTEMA DE ESGOTO

Página 6 de 7

QUANT.

19,98
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■ryJT* mb empreendimentos e construções ltda
Rua Paulo Sarros de Gois, 1468, SL 104, Lagoa Nova

MpiMtMWiHiíijt Tei.: (84) 3206-2447
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lOBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO FLORES DO CAMPO
^  Margens da BR-406, Jardins, São Gonçalo do Amarante-RN, CEP; 59290-000

CÓDIGO DKSCRiÇvVO

7 5

7V

TkT
7. 1 1

8.0

S 6

\S!/M)( i
^slwd.a mí'( » ,\;.\rin'jíi-;íki,; um iuroam
M 1. ALA. . ! l,M Cl lAIVMir M KItU COM IVK I l Alllnl».

SISTEMA DE ESGOTO ' —

1)1:1 IR,\I

tINÜ QIIA.NT,

fornecimento K AS.SENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO
, fornecimento E A.S.SENTAMHNTO DF. TUBO DE CONCRETO ARMADO ^ iw,;,, >Z

l-ORNECIMENTG E ASSENTAMENTO DP TUBO DF CONCRETO armaiv. r-c,
, . ~ — — • l./*-U,ÜU IvlORNECIMENTO E AS.SKNTAMENTO DE miiO DE CONCBiri O ARMADO CA2 D-Í.OO M

L/—l.UU M

-  IWFCIMENTO E A.S.SENTAMENTU DE TUBO DE LONCRin o ARMADO CA? D-l ,20 M
'.',01 cfnM'"" "l; MIOLOS MACICOS FSP - a,,«M. ALTURA FN rST
Boo\ 1J>| :■!,( )uo f-:M gk;-:, I hm kí- i u d -

223

^,•1.'' 1 ,1 UM

xVm S''' " "■"M. UIM. INT - 1 .20 X
F^ «!oí MACIÇOS ESP . 0,,7M, DIM, ÍNT. - 1.40 X
INTKADA PARA DH.SCIDA DH AOUA TIPO KDA 02

descida DACUA EM CONCRETO ARM.LDO.EDlS.SIPADORE.Sp.|.S.LARn 1 4r,M on..
H  -camassaoa e concreto 3s mpa, ,n;;uso

PAVIMKNJAÇAO
(XHA'HACi Df- .AKl-i.A

UXhCUGÀO DK PISO CíMl-NTADQ 13 ESP. 4cm

iÍÍÍF==^^
CONTUAPISO P/ CALÇADA EM CONCRETO ESP. 8ciii

uÂtI CONCRETO VIBROPRENSADO, INTFRTRa VADO COR

SERVIÇOS DIVERSOS
impe/a i-'in,m da obr a

122.128,38

37.750.5

21-1,17

Hélio Martins Freitas,de Carvalho
Responsável Técnico

Eng. Civil - CREA; 2111329134
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KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av. Amintas Barros, 3700 - Sala 1 105 B - CTC
Lagoa Nova, Natal- RN, CEP: 59075-810
TEL.: (84) 3231-1094 / email: contato@kanovaengenharia.com.br

DECLARAÇÕES



0 KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av. Aminlas Barros, 3700 - Sala 1 105 B-CTC Lagoa Nova, Natal- RN, CEP: 59075-810

TEL.: (84) 3231-1094 / email: contato@kanovaengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência:

CONCORRÊNCIA N° 00001/2021 - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00082/2021 - PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO
município de bayeux/pb por intermédio do ministério das cidades.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Assunto: Declaração que manterá engenheiro

A empresa KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.°
11.306.141/0001-53, localizada na Av. Amintas Barros, 3700, sala 1105 B, CIO,

telefone: (84) 3231 1094, e-mail: iqlesias(a^kanovaenqenharia.com.br através de seu

representante legal/procurador o(a) Sr.(a) Adriano de Medeiros Iglesias portador do

CPF 011.688.724-99 e documento de Identidade 1.925.252 SSP/RN, DECLARA para

os devidos fins que manterá nos serviços um Engenheiro Civil corresponsável na

gerencia dos serviços, na qual serão indicados o nome e o numero da inscrição do

mesmo junto ao CREA/RN, cujo nome devera constar na Anotação de

Responsabilidade Técnica (ARI) relativa á obra objeto da presente licitação, devendo

o referido Engenheiro assinar em conjunto concordando com sua indicação.

O Profissional será:

Adriano de Medeiros Iglesias
CREA 2101855852

Data de Registro 06/03/2007

Natal, RN 30 de julho de 2021.

Adriano d

CPF Ò
CR 2101855852

925.252

Sócio-Diretor

|0^



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av. Amiiilas Barros. 3700 - Sala 1 103 B - CTC Lagoa Nova. Natal- RN, CEP: 59075-810

TEL.: (84) 3231-1094 / emall: contato@kanovaengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência:

CONCORRÊNCIA N° 00001/2021 - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00082/2021 - PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO
município de bayeux/pb por intermédio do ministério das cidades.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

A empresa KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.°
11.306.141/0001-53, localizada na Av. Amintas Barros, 3700, sala 1105 B, CTC,

telefone: (84) 3231 1094, e-mail: iqlesias(a).kanovaengenharia.com.br através de seu

representante legal e Técnico Responsável o(a) Sr.(a) Adriano de Medeiros Iglesias

portador do CPF 011.688.724-99 e documento de Identidade 1.925.252 SSP/RN,

residente a Av. Dep. Antônio Florêncio de Queiroz, 2995 Torre A Apt° 1005, Ponta

Negra, Natal/RN, DECLARA sob as penalidades da lei, que optou por não realizar visita

técnica e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes á

natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, que assume total responsabilidade

por essa declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento

declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, ou

quaisquer desconhecimento de causa referente ao objeto licitado.

Natal, RN 30 de julho de 2021.

AdriancMÍ

.724-99

2101855852

1.925.252

Sócio-Diretor



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av. Aminlas Barros. 3700 - Sala 1 105 B - CTC Lagoa Nova, Natal- RN. CEP: 59075-810

TEL.: (84) 3231-1094 / email: contato@kanovaengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência:

CONCORRÊNCIA N° 00001/2021 - PMBEX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00082/2021 - PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO
município de BAYEUX/PB por INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO QUE DISPORÁ DE PESSOAL TÉCNICO

A empresa KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n,°
11.306.141/0001-53, localizada na Av. Amintas Barros, 3700, sala 1105 B, CTC,
telefone: (84) 3231 1094, e-mail: iqlesias(â)kanovaenaenharia.com.br através de seu
representante legal e Técnico Responsável o(a) Sr.(a) Adriano de Medeiros Iglesias
portador do CPF 011.688.724-99 e documento de Identidade 1.925.252 SSP/RN,
residente a Av. Dep. Antônio Florêncio de Queiroz, 2995 Torre A Apt° 1005, Ponta
Negra, Natal/RN, DECLARA que, se considerado adjudicatário do objeto da presente
licitação, disporá de pessoal técnico para a execução dos serviços de competência
reconhecida.

Natal, RN 30 de julho de 2021.

Adriano.

CP^ ,
'2101855852

RG 1.925.252

Sócio-Diretor



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av, AniinUis Bíirros, 3700 - Sala 1 105 B - CFC Lagoa Nova, Natal- RN, CEP: 59075-810

TEL.: (84) 3231-1094 / email: contato@kanovaengenhana.com,br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência:

CONCORRÊNCIA N° 00001/2021 - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00082/2021 - PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO
município de BAYEUX/PB por INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO
DA LICITAÇÃO

Eu, Adriano de Medeiros Iglesias portador do CPF 011.688.724-99 e documento de
Identidade 1.925.252 , representante legal da empresa KANOVA ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.° 11.306.141/0001-53, localizada na Av.
Amintas Sarros, 3700, sala 1105 B, CTC, telefone: (84) 3231 1094, e-mail:

iqlesias(S)kanovaenqenharia.com.br, DECLARO que, tomei conhecimento de todas as

informações e das condições, bem como recebi todos os documentos necessários para
o cumprimento das obrigações objeto da Licitação, nos termos do art. 30, III, da Lei n°
8.666/1993.

Natal, RN 30 de julho de 2021.

Adriano-efe

CP^11.688.724-
C^EA 2101855852
RG 1.925.252

Sócio-Diretor



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av. Amintas Barros, 3700 - Sala 1105 B - CTC Lagoa Nova, Natal- RN, CEP; 59075-810

TEL.: (84) 3231-1094 / emall: contato@kanovaengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência:

CONCORRÊNCIA N° 00001/2021 - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00082/2021 - PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO
município de BAYEUX/PB por intermédio do ministério DAS CIDADES.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO

A empresa KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.°
11.306.141/0001-53, íocalizada na Av. Amintas Barros, 3700, sala 1105 8, CTC,
telefone: (84) 3231 1094, e-mail: iglesias(a).kanovaengenharia.com.br através de seu
representante legal/procurador o(a) Sr.(a) Adriano de Medeiros Iglesias portador do
CPF 011.688.724-99 e documento de Identidade 1.925.252 SSP/RN, DECLARA sob
as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação
no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Natal, RN 30 de julho de 2021.

Adrianc

CPÍ
CÍCA21018558Í

1.925.252

Sócio-Diretor

ft3



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av. Amintas Barros, 3700 - Sala 1 105 B-CTC Lagoa Nova. Natal- RN, CEP: 59075-810

TEL.: (84) 3231-1094 / emall: contato@kanovaengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência:

CONCORRÊNCIA N° 00001/2021 - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00082/2021 - PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO
município de bayeux/pb por intermédio do ministério das cidades.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO

A empresa KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA, inscrita no CNPJ n.°
11.306.141/0001-53, íocalizada na Av. Amintas Barres, 3700, sala 1105 B, CIO,
telefone: (84) 3231 1094, e-mail: iqlesias(S)kanovaenqenharia.com.br através de seu
representante legal/procurador o(a) Sr.(a) Adriano de Medeiros Iglesias portador do
CPF 011.688.724-99 e documento de Identidade 1.925.252 SSP/RN, DECLARA que
não existe, no quadro de funcionários da empresa, menores de 18 anos em atividades
insalubres, perigosas e desenvolvidas em horários noturnos, assim como menores de
16 anos, [salvo na condição de aprendizes, se maiores de 14 anos], estando de acordo
com a Lei 9.854, de 27/10/1999, e estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Natal, RN 30 de julho de 2021.

Adriano de'lU)êSeiroslgÍelÍis
CPF 0ia!688.724-99
CREA 2101855852

RG 1.925.252

Sócio-Diretor

M"



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av Aininlas Barros J7()U - Sala 1 105 13 -■ C l C l .agoa Nuva, Natal- KN. CHP: 59075-810

TEL.: (84) 3231-1094 / email: contato@kanovaengenharia.com.br

P

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência:

CONCORRÊNCIA N° 00001/2021 - PMBEX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00082/2021 - PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO
município de bayeux/pb por intermédio do ministério das cidades.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO DE EPP/ME

Eu, Adriano de Medeiros Igíesias portador do CPF 011.688.724-99 e documento de
identidade 1.925.252 , representante legal da empresa KANOVA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.° 11.306.141/0001-53, localizada na Av.
Amintas Sarros, 3700, sala 1105 B, CTC, telefone: (84) 3231 1094, e-mail:
iglesias@kanovaenQenharia.com.br. DECLARO que a licitante é ERR, estando
habilitada a gozar dos beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar n'
123/2006. Rara fazer prova da referida condição, apresento certidão expedida pela
Junta Comercial de Natal/RN, conforme documento em anexo.

Natal, RN 30 de julho de 2021.

Adriano de^
CRF qj
CR5AÍ101855852

RG 1.925.252
Sócio-Diretor



o
Governo do Estado do Rio Grande do Norte

Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte

4

CERTIDÃO SIMPLÍFÍCADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junia Comerciai e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Llmilada

Protocolo: RNC2101232956

NIRE (Sede) ! CNPJ
24200522965 11.306.141/0001-53

Data de Ato Constitutivo

11/11/2009

Início de Atividade

11/11/2009

Endereço Completo
Avenida Amintas Barres, N° 3700. SALA 1105;BLOCO B;, Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59075-810

Objeto Social
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE PISTAS RODOVIÃRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE
URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E ESGOTO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS;
MONATEGM DE ESTRUTUFÍAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
RECREATIVAS; OBRAS DE CONTENÇÃO; DEMOLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA
DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS
DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO
DE PÃINÉS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO A NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE;
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES,ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALÇÃO DE SISTEMAS
E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS OÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTO TÉRMICOS, ACÚSTICOS
OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO
EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ORAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBFtAS;
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO
E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS,
CHURRASQUEIRAS,

Capital Social
R$ 2.000.000.00 (dois inilhôes reais)
Capital Integrallzado
R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)

Dados do Sócio

Porte

EPP (Empresa de Pequeno
Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Nome CPF/CNPJ Participação no capitai Espécie de sócio Administrador Término do mandato

IRAM RODRIGUES DA SILVA008.527.864-50 R$ 500.000,00 Sócio N

Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato

LUIZ RONALDO IGLESIAS 056.177.904-04 R$100.000 00 Sócio N

Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato

ADRIANO DE MEDEIROS 011.688.724-99 RS 1.400.000,00 Sócio S

IGLESIAS

Dados do Administrador

Nome CPF Término do mandato

ADRIANO DE MEDEIROS IGLESIAS 011.688.724-99 \ W
Último Arquivamento Situação

Data Número Ato/eventos ATIVA

29/04/2021 20210286237 223 / 223 - BALANÇO Status /
SEM STATUS ^

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/07/2021, às 17:01:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.redeslm,rn.gov.br, com o código 5Y1M'
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iUCERN

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

REDESiM • ̂

Continuação

Nome Empresarial: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA

Natureza Jurídica; Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: RNC2101232956

RNC2101232956

DENYS DE MIRANDA BARRETO
Secretário Geral

ll^



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av. Aininlas Barros, 370Ü - Sala 1105 B - CTC Lagoa Nova, Natal- RN, CEP: 59075-810

TEL: (84) 3231-1094 / email: contato@kanovaengenharia.conn.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência:

CONCORRÊNCIA N° 00001/2021 - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00082/2021 - PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO
município de BAYEUX/PB por intermédio do MINISTÉRIO DAS CIDADES.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES DO ART. 9° DA LEI DE
LICITAÇÕES

Eu, Adriano de Medeiros Iglesias portador do CPF 011.688.724-99 e documento de
Identidade 1.925.252 , representante legal da empresa KANOVA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LIDA, inscrita no CNPJ n.° 11.306.141/0001-53, localizada na Av.
Amintas Barros, 3700, sala 1105 B, CTC, telefone: (84) 3231 1094, e-mall.
ÍQlesias(5)kanovaenaenharia.com.br, DECLARO que conforme o art. 9° da Lei n
8.666/1993, esta EMPRESA NÃO esta inserida em nenhuma das vedações constantes
no mencionado artigo.

Natal, RN 30 de julho de 2021.

Adriano de k/iedèlro^lgle^f^ /
CPF 01

CRE Í̂l01855852\/
J.925.252

bocio-Diretor



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av Amintas Baixos, !^7()0 - Sala 1 105 B CTC l.auoa Mo\ii. Nalal- R\'. CT-P' 5')075-R10

TEL.: (84) 3231-1094 / einail conlalo@kanovaengeoharia corn bi

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência:

CONCORRÊNCIA N° 00001/2021 - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00082/2021 - PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO
município de BAYEUX/PB por INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE

Eu, Adriano de Medeiros Iglesias portador do CPF 011.688.724-99 e documento de

Identidade 1.925.252 , representante legal da empresa KANOVA ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.° 11.306.141/0001-53, localizada na Av.
Amintas Barros, 3700, sala 1105 B, CTC, telefone: (84) 3231 1094, e-mail:

iqlesias(a>kanovaenqenharia.com.br, DECLARO que assumo inteira responsabilidade

pela execução das obras objeto deste edital, e que se sujeita ás especificações técnicas.

Natal, RN 30 de julho de 2021.

Adriano de.ii/fé^rbe^óle ŝ  /
CPF 01 Ç68tó4^9;^
CREA'?101855852 ̂

RG^I.925.252
Sócio-Diretor



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av Aiiiinlii.s Uillul^. .5700 - Sülii 1 11]5 lí C 1 L.agoa Nova. Natal- RN. CLvP; 59075-811)

TEL.: (84) 3231-1094 / email: contato@kanovaengenharia.com.br

P

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência:

CONCORRÊNCIA N° 00001/2021 - PMBEX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00082/2021 - PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO
município de BAYEUX/PB por intermédio do MINISTÉRIO DAS CIDADES.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, Adriano de Medeiros Iglesias portador do CPF 011.688.724-99 e documento de

Identidade 1.925.252 E CREA N° 2101855852/RN, fica definida a minha concordância

como Responsável Técnico da empresa KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA, inscrita no CNPJ n.° 11.306.141/0001-53, para a execução dos serviços objeto
desta licitação, permanecendo á disposição dos serviços durante o horário de execução
dos mesmos.

Natal, RN 30 de julho de 2021.

Adriano de-

CPF01

CR^ 2101855852
EnWnheiro Civil



KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA
Av. Amimas Barros, 3700 - Sala 1 105 B - CTC Lagoa Nova. Natal- RN, CEP: 59075-810

TEL.: (84) 3231-1094 / emall: contato@kanovaengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência:

CONCORRÊNCIA N° 00001/2021 - PMBEX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00082/2021 - PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO
município DE BAYEUX/PB POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Assunto: Termo de Encerramento do Volume

Prezados Senhores,

_A proposta de Habilitação da KANOVA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 11.306.141/0001-53. apresentada com
fins de participação da Licitação em referência, é composta de OX volumefsT

O presente documento é composto de ^ 1
folhas, inclusive esta, numeradas seqüencialmente da folha
conjunto devidamente rubricado.

á  estando todo o

Natal, RN 30 de julho de 2021.

Adriano de

CPFO

CR 3101855852

1.925.252

Sócio-Diretor
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